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1. Parter 
Nacka kommun (organisationsnummer 212000–0167) ”Kommunen”, ägare till 

fastigheten Nacka Sicklaön 37:11. 

Och 

Klövern AB (organisationsnummer 556733-4379) ”Exploatören”. 

Kommunen och Exploatören benämns gemensamt för ”Parterna”. 

2. Bakgrund, detaljplan och markanvisning 
Kommunstyrelsen har 2024-09-02 beslutat att till Exploatören anvisa det på 

bilagda karta, bilaga 1, angivna markområdet ”Markområdet”. Markområdet 

utgör del av fastigheten Sicklaön 37:11 inom Henriksdal.  

Markanvisningen innebär att Exploatören, under en tid om två år från och med 

ovan angivet datum, har en option att ensam förhandla med Kommunen om 

köpeskilling för marken samt markgenomförandeavtal inklusive överlåtelseavtal 

för Markområdet. 

För Markområdet avses ny markanvändning prövas genom framtagande av en ny 

detaljplan, ”Detaljplanen”. Detaljplanen kommer även att omfatta andra delar av 

fastigheten Sicklaön 37:11. Exploatören är införstådd med att miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden har att följa Kommunens vid var tid gällande 

styrdokument för utvecklingen av Markområdet.  

De delar av fastigheten Sicklaön 37:11 som omfattas av Detaljplanen benämns 

nedan gemensamt, ”Projektområdet”. 

Projektområdet är uppdelat i fem kvarter, bilaga 2. Markområdet omfattar kvarter 

4. 

Exploatören har i markanvisningstävling med klimatfokus genomförd under 2024 

lämnat anbud enligt bilaga 4. Exploatören ska utveckla Markområdet i enlighet 

med sitt anbud.  

3. Genomförande av exploatering 

3.1. Samordning och tidplan 

Kommunens nuvarande bedömning är att det efter att Detaljplanen vunnit laga 

kraft kommer att krävas 1 – 1,5 år av arbeten med om- och nybyggnad av de 

kommunala allmänna anläggningarna inom Projektområdet innan det är lämpligt 

att tillträda Markområdet. Kommunen ska påbörja ombyggnationen av befintlig 

kommunal gata och göra den breddning som behövs för att åstadkomma god 
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framkomlighet under utbyggnadsåren. Ledningar skall om- och nyförläggas innan 

exploateringen av kvartersmarken kan påbörjas. 

Exploatören är införstådd med att en samordning med andra exploatörers 

byggnation inom Projektområdet kan behöva ske. Kommunen kommer att ta 

fram en huvudtidplan för produktionssamordningen där respektive exploatörs 

byggnations produktionsstart anges. 

3.1.1. Kommunikation 

Parterna är överens om att samverka kring den information till allmänheten, 

näringsidkare med flera som kan komma att behövas i samband med planering av 

Detaljplanen. 

Exploatören ska delge Kommunen erforderlig information som Kommunen 

behöver för sin kommunikation avseende Detaljplanen och närliggande 

utbyggnadsområden.  

Med kommunikationsinsatser enligt denna paragraf avses 

kommunikationsinsatser utöver de som ryms inom planprocessen och miljö- och 

stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning. 

Kommunikationen kan bland annat innebära följande aktiviteter 

• nyhetsbrev  

• webbartikel  

• en kort informationsfilm 

3.2. Utbyggnad av allmänna anläggningar 

Kommunen ansvarar för projektering samt utbyggnad av kommunala 

anläggningar inom allmän platsmark.  

3.3. Kvartersmark 

Exploatören och Kommunen avser att genom detaljplaneläggning för 

Markområdet pröva ny bebyggelse omfattande cirka 8 000 kvadratmeter ljus BTA 

bostad. Med en ekvivalent lägenhet om 80 kvadratmeter ljus BTA bostad 

motsvarar detta cirka 100 lägenheter. Kommunen styr inte bostädernas 

upplåtelseform. Därutöver bedöms byggrätten komma att omfatta cirka 1000 

kvadratmeter ljus BTA lokal i bottenvåning. Ytan för lokaler i bottenvåning 

kommer att utredas vidare under planarbetet för att matcha efterfrågan av 

kommersiella lokaler och alternativa användningsområden såsom gemensamma 

mobilitetslokaler med mera. Definition av ljus BTA återfinns i bilaga 3. 

Exploatören bekostar alla utrednings-, projekterings- och utbyggnadsarbeten 

inom kvartersmark. Vad avser områdesgemensam parkering se dock avsnitt 3.3.5 

Parkering och mobilitetsåtgärder. 



 
 

5 (15) 

Exploatören är medveten om att ny bebyggelse prövas i detaljplaneprocessen och 

kan avvika från angivna BTA-uppgifter.  

3.3.1. Certifiering 

Anbudet biläggs Markanvisningsavtalet, se bilaga 4. Byggnaden ska utifrån 

anbudet certifieras enligt Breeam till en certifieringsnivå av Outstanding. 

Om det finns senare versioner av hållbarhetscertifiering kan ovanstående krav 

ersättas med ett likvärdigt eller mer ambitiöst system. Ändringar beslutas i dialog 

med Kommunen. 

3.3.2. Klimatpåverkan för byggskedet enligt tävlingsanbud 

Klimatprestanda ska utifrån utlovad klimatprestanda i Exploatörens anbud, bilaga 

4, vara 95 kg CO2e/BTA och följas upp i samband med bygglov samt vid 

slutbesked. Klimatprestandan avser en byggnad med bostäder, lokaler och 

mobilitetsanläggning enligt förutsättningarna i tävlingsinbjudan, bilaga 5. 

Om avtalad klimatprestanda (uttryckt som maximalt 95 kg CO2e/BTA) 

överskrids för den färdiga byggnaden utgår vite med 1 miljon kr för varje 5 kg 

CO2e/BTA som klimatprestandan överskrider avtalad klimatprestanda. 

Verifiering av klimatprestanda ska ske i enlighet med beräkningsanvisningarna 

som beslutats inom Klimatarena Stockholm och HS30 eller annan 

överenskommen beräkningsanvisning.  

I övrigt vad avser klimatpåverkan ska Exploatören följa vad som anges i 

Exploatörens anbud enligt bilaga 4. 

Inför tecknande av markgenomförandeavtal enligt 5 Markgenomförandeavtal 

kommer Kommunen att kräva säkerhet för vitet enligt 3.3.2. Klimatpåverkan för 

byggskedet enligt tävlingsanbud och 7. Säkerhet. 

3.3.3. Servitut inom Markområdet 

Exploatören ska, till Kommunen eller den Kommunen sätter i sitt ställe, utan 

ersättning upplåta nödvändiga servitut, ledningsrätter eller annan rättighet för 

allmänna ändamål. 

3.3.4. Teknisk försörjning 

Samråd om val av system för avfallshantering ska ske med Kommunens 

renhållningsbolag Nacka vatten och avfall AB. 

3.3.5. Parkering och mobilitetsåtgärder 

Samtliga kvarter inom Projektområdet ska ha en gemensam mobilitetsanläggning 

som anordnas inom Markområdet. Parkeringsbehovet för Markområdet ska 

anordnas i den gemensamma mobilitetsanläggningen. 

https://klimatarenastockholm.se/gemensamma-berakningskriterier-for-byggnader-gor-det-mojligt-att-jamfora-klimatkalkyler/
https://klimatarenastockholm.se/gemensamma-berakningskriterier-for-byggnader-gor-det-mojligt-att-jamfora-klimatkalkyler/
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Exploatören ska finansiera sin andel av mobilitetsanläggningen utifrån det 

parkeringsbehov bebyggelsen inom Markområdet genererar. 

Exploatören förbinder sig att tillsammans med övriga exploatörer inom 

Projektområdet arbeta aktivt och framåtsyftande med att minimera parkering och 

utveckla effektiva mobilitetslösningar som implementeras i 

mobilitetsanläggningen, bland annat bilpoolplatser, i syfte att minimera 

klimatpåverkan. 

Exploatören förbinder sig att agera byggherre för mobilitetsanläggningen och 

driva både planering och byggnation, vilket ska ske i samarbete med övriga 

exploatörer inom Projektområdet. Upplägget för mobilitetsanläggningen kommer 

dock att regleras närmare i kommande markgenomförandeavtal enligt 5 

Markgenomförandeavtal. 

Exploatören ska äga mobilitetsanläggningen eller sälja den till en långsiktig och 

stabil mobilitetsägare som har ambition och förmåga att fortsatt förvalta 

anläggningen i samma linje som framgår av anbudet, bilaga 4, och enligt vad som 

senare överenskoms i kommande markgenomförandeavtal enligt 5 

Markgenomförandeavtal. 

I övrigt vad avser mobilitet ska Exploatören följa vad som anges i Exploatörens 

anbud enligt bilaga 4. 

3.4. Miljöåtgärder 

3.4.1. Grönytefaktor 

Exploatören åtar sig att arbeta med Kommunens arbetsverktyg för gröna värden 

(grönytefaktor) för den planerade utvecklingen av Markområdet. Vilka specifika 

krav på gröna värden som ska uppfyllas, ska utredas under detaljplanearbetet. 

3.4.2. Träd, vegetation och naturmark 

Vid utveckling av Markområdet ska Exploatören tillse att träd och vegetation 

inom allmän platsmark eller enligt Detaljplanen skyddade träd inom kvartersmark 

inte skadas. Träd och vegetation ska skyddas på ett betryggande sätt, i enlighet 

med Kommunens hanteringsordning och i övrigt enligt de skyddsåtgärder som 

framgår av del 1 Gatubyggnad i Nacka kommuns tekniska handbok. 

Parterna ska senast i samband med att Parterna ingår markgenomförandeavtal 

enligt 5 Markgenomförandeavtal gemensamt göra en inventering av befintlig 

vegetation inom det område som påverkas av exploateringen för att fastställa 

markens och vegetationens status.  

3.4.3. Bevarande av gröna värden 

Parterna har som ambition att, i den mån det är möjligt, skydda och bevara träd 

och annan vegetation vid utveckling av Markområdet. Eftersom Markområdet 
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blir föremål för en omfattande sprängning blir det dock svårt att bevara träd eller 

annan vegetation. 

Parterna är överens om att vid exploatering av naturmark ska 

kompensationsåtgärder till följd av nedtagna träd och annan vegetation som 

utgångspunkt ske inom Projektområdet. 

3.5. Gestaltning 

Exploatören har förbundit sig att följa de allmänna gestaltningsprinciper som 

framgår av tävlingsinbjudan, sida 7, bilaga 5.   

3.6. Konsten att skapa stad 

Exploatören är införstådd med Kommunens arbete med ”Konsten att skapa 

stad”. 

Exploatören åtar sig att anamma Kommunens ambition att levandegöra 

Kommunen på ett nyskapande sätt, och driva en utvecklingsprocess som 

inkluderar medborgare, konst, kultur och konstnärlig kompetens från början av 

utvecklingen av Markområdet. Detta kan ske antingen tillsammans med 

Kommunen eller på egen hand.  

4. Ekonomiska frågor 

4.1. Köpeskilling 

Köpeskillingen för Markområdet ska beräknas på den byggrätt som Detaljplanen 

medger och ska erläggas på tillträdesdagen. 

Köpeskilling för bostäder respektive lokaler inom Markområdet kommer att 

bestämmas i ett senare skede, dock senast i samband med tecknande av 

markgenomförandeavtal enligt 5 Markgenomförandeavtal, preliminärt kv 1-2 2025. 

Köpeskillingarna ska utgå från två oberoende externt framtagna värderingar. 

Köpeskillingarna kommer bestämmas i prisläge som framgår av värderingarna, 

”Värdetidpunkten”, och ska indexeras fram till tillträdesdagen enligt 4.1.1 

Indexering av köpeskilling. 

Om beviljat bygglov medger en större byggrätt än vad köpeskillingen vid tillträdet 

är beräknad utifrån ska tilläggsköpeskilling erläggas baserat på de två oberoende 

värderingarna enligt andra stycket ovan. Tilläggsköpeskillingen ska indexeras 

enligt 4.1.1 Indexering av köpeskilling och erläggas till Kommunen senast 30 dagar 

efter att beviljat bygglov har vunnit laga kraft eller, om köpeskilling ännu inte 

erlagts, det senare datum som köpeskilling enligt ovan erläggs. 

Om Detaljplanen innehåller dubbla planbestämmelser, exempelvis att en byggnad 

eller viss yta inom byggnaden, både får användas för bostadsändamål och annat 
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ändamål, såsom lokaler, ska köpeskillingen beräknas utifrån det ändamål som 

resulterar i högst köpeskilling. 

Formerna för köpeskillingens erläggande ska slutligen regleras i det avtal som 

Parterna enligt 5 Markgenomförandeavtal nedan ska träffa. 

4.1.1. Indexering av köpeskilling 

Om indexering enligt nedanstående inte kan ske på tillträdesdagen på grund av 

förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor, ska indexering ske enligt 

likvärdig statistik eller index. Köpeskillingen ska dock indexeras enligt nedan fram 

till den tidpunkt då statistiken upphör eller förändras. 

4.1.1.1. Indexering bostadsändamål 

Köpeskillingen för bostadsrätt ska indexeras i relation till förändringar i priser på 

försäljningar av bostadsrätter på den öppna marknaden. 

A = B + 30 % * (C-D) 

A = pris på tillträdesdagen, kronor/ m2 ljus BTA 

B = pris vid Värdetidpunkten, kronor/ m2 ljus BTA 

C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kronor/ m2 

lägenhetsarea i Nacka som på tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från 

Mäklarstatistik 

D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter i Nacka enligt Mäklarstatistik 

uttryckt i kronor/kvadratmeter lägenhetsarea vid Värdetidpunkten 

4.2. Kostnader för detaljplanearbetet 

Exploatören ska löpande stå för plankostnader från tecknandet av 

markanvisningsavtal fram till antagande av Detaljplanen och laga krafthantering. 

Exploatören står inte för plankostnader som upparbetats före avtalstecknandet. 

Exploatören ska träffa ett detaljplaneavtal med miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden i Nacka kommun. 

Exploatören ska även bekosta utrednings- och projekteringskostnader avseende 
kvartersmark som behövs för detaljplanearbetet och för att Parterna ska kunna 
träffa markgenomförandeavtal.  
 

4.3. Kostnader för utbyggnad inom kvartersmark 

4.3.1. Bygg- och anläggningskostnader  

Exploatören bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom den blivande 

kvartersmarken förutom mobilitetsanläggningen vilken bekostas gemensamt med 

de andra kvarteren inom Projektområdet utifrån nytta. 

Exploatören ansvarar för och bekostar samtliga nödvändiga anslutningar av till 
exempel el och va etc. till Markområdet. 
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Exploatören ansvarar för samtliga avgifter och kostnader till myndigheter som 

krävs för att bebygga Markområdet i enlighet med Exploatörens förslag, t.ex. 

bygglovsavgifter, lagfartskostnader och förrättningskostnader. Kostnader 

kopplade till mobilitetsanläggningen hanteras gemensamt med övriga kvarter 

inom Projektområdet. Kommunen bekostar fastighetsbildningen av 

Markområdet. 

4.3.2. Kostnader för saneringsåtgärder 

Kommunen ansvarar för och bekostar erforderliga utredningar för att klarlägga 

och bedöma behovet av sanerings- och efterbehandlingsåtgärder inom 

Markområdet och att ta fram en handlingsplan för erforderliga 

efterbehandlingsåtgärder, om inget annat bestäms.  

Exploatören svarar för alla kostnader förknippade med hantering och avsättning 

av massor som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra skada för 

människors hälsa eller miljön. Exploatören bekostar all hantering av massor med 

halter upp till och med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre känslig 

markanvändning (MKM). Kommunen bekostar merkostnader för transport och 

deponi för massor med halter över MKM som uppkommer p.g.a. 

efterbehandlingsåtgärder och som det inte finns någon avsättning för. 

4.4. Kostnader för kommunikation 

Exploatören ska bekosta del av Kommunens kommunikation enligt 3.1.1 

Kommunikation med maximalt 100 000 kronor. Budget för och kostnadsfördelning 

av kommunikationen ska delges Exploatören. 

4.5. Kostnader för ”Konsten att skapa stad” 

Om Exploatören inte ska genomföra aktiviteter på egen hand ska parterna 

överenskomma om i vilken utsträckning Exploatören ska medfinansiera 

Kommunens arbete med ”Konsten att skapa stad” enligt 3.6. 

4.6. Kostnader för utbyggnad av allmän plats 

Kommunen svarar för och bekostar projektering samt byggande av kommunala 

anläggningar inom allmän platsmark. 

5. Markgenomförandeavtal 
Innan Detaljplanen antas ska Parterna ingå markgenomförandeavtal. 

Markgenomförandeavtalet ska fullfölja och ersätta detta markanvisningsavtal 

samt reglera genomförandet av Detaljplanen, fastställa pris för byggrätterna samt 

upplägg för Mobilitetsanläggningen. 
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6. Övriga överenskommelser 
Exploatören ansvarar för att träffa erforderliga överenskommelser med andra 

aktörer, exempelvis avseende vatten och avlopp, fjärrvärme, el, tele eller 

motsvarande som krävs för genomförandet av Detaljplanen. 

7. Säkerhet 
Inför tecknande av markgenomförandeavtal enligt 5 Markgenomförandeavtal 

kommer Kommunen att kräva för Kommunen godtagbar säkerhet för 

Exploatörens åtagande enligt 3.3.2. Klimatpåverkan för byggskedet enligt tävlingsanbud i 

form av borgensåtagande eller bankgaranti. Säkerheten ska ställas av bolag eller 

bank som Kommunen har godkänt. 

8. Överlåtelse av Markanvisningsavtalet 
Markanvisningsavtalet får inte överlåtas av Exploatören. 

Exploatören har dock rätt att efter Kommunens skriftliga godkännande överlåta 

Markanvisningsavtalet till annan juridisk person inom den koncern som 

Exploatören ingår i under förutsättning att Exploatören fortsätter att ansvara 

solidariskt för Markanvisningsavtalets fullgörande. En överlåtelse av 

Markanvisningsavtalet ska formaliseras genom ett tilläggsavtal till 

Markanvisningsavtalet. 

9. Dröjsmålsränta 
Om part inte fullgör sin betalningsskyldighet enligt Markanvisningsavtalet med 

tillhörande bilagor i rätt tid, ska dröjsmålsränta utgå enligt lag.  

10. Giltighet och avtalets eventuella 

upphörande 
Markanvisningsavtalet ska upphöra att gälla utan rätt till ersättning för någondera 

parten om  

• förutsättningar saknas för att Detaljplanen ska antas eller vinna laga kraft, 

• Kommunens beslut att ingå Markanvisningsavtalet inte vinner laga kraft 

eller avtal enligt 5 Markgenomförandeavtal inte träffats mellan 

Kommunen och Exploatören senast två år efter Kommunens beslut att 

ingå Markanvisningsavtalet. 

Om det är uppenbart att Exploatören inte avser eller förmår genomföra planerad 

utveckling av Markområdet på sådant sätt som avsågs eller uttalades när 

Markanvisningsavtalet tecknades, äger Kommunen, utan rätt till ersättning för 

Exploatören, rätt att återta optionen enligt 2 Bakgrund, detaljplan och 
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markanvisning innebärande att Markanvisningsavtalet upphör att gälla. Återtagande 

av optionen ska meddelas Exploatören skriftligen. 

Att Exploatören har ekonomisk genomförandeförmåga enligt föregående stycke 

för den planerade utvecklingen av Markområdet kommer att kontrolleras av 

Kommunen inför tecknande av markgenomförandeavtal. 

Exploatören är medveten om att beslut om detaljplan meddelas av miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige och kan komma att överklagas 

av sakägare. Markanvisningsavtalet är inte bindande för miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden eller kommunfullmäktige vid beslut om detaljplan. 

Exploatören är inte berättigad till en ny markanvisning om Markanvisningsavtalet 

upphör eller om detaljplanearbetet resulterar i en byggrätt av mindre omfattning 

än vad som anges i 3.3 Kvartersmark. 

Om Markanvisningsavtalet upphört att gälla medger Exploatören Kommunen 

rätt att använda utredningar, bebyggelseidéer, projektering och annat framtaget 

material på sätt som Kommunen finner lämpligt i den fortsatta planläggningen av 

Markområdet, utan ersättning till Exploatören eller av Exploatören anlitade 

konsulter och entreprenörer. Kommunens nyttjanderätt ska inte omfatta arkitekt- 

och byggnadstekniska ritningar eller underlag. Exploatören ska gentemot anlitad 

konsult/arbetstagare göra förbehåll för Kommunens nyttjanderätt till framtagna 

och utförda utredningar. Kommunens nyttjanderätt till framtaget material 

inskränker inte den upphovsrätt som Exploatören eller annan kan ha. 

11. Ändringar och tillägg 
Ändringar i och tillägg till Markanvisningsavtalet ska upprättas skriftligen och 

undertecknas av båda parter. 

12. Tvist 
Tvist angående tolkning och tillämpning av Markanvisningsavtalet ska avgöras av 

allmän domstol enligt svensk rätt och på Kommunens hemort. 

*  *  *  *  *  

Markanvisningsavtalet har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka Parterna 

tagit var sitt. 

Nacka den  

 

För Nacka kommun  För Klövern AB  
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genom kommunstyrelsen  

 

 

………………………………………… …………………………… 

Mats Gerdau  (  ) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Nina Morling  (  ) 

Enhetschef exploateringsenheten  
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Steg 2 - Anbudsblankett

Instruktion

Del av byggnaden Klimatpåverkan (kg CO₂e/m2 BTA) för A1-A3 för nedanstående byggdelar och totalt för 
byggnaden/byggnaderna. 

Vilka lösningar har ni baserat ert förslag för Henriksdalsbacken på i denna del av byggnaden? Ser ni risker eller utmaningar 
med någon av de föreslagna metoderna? (Har förslaget inte ändrats sedan prekvalificeringen behöver inga justeringar 

göras.)

Grundläggning
(från isolering under platta och uppåt, 
dvs ej ev. pålning)

1 kg CO₂e/m2 BTA

Principer för Kv Träklippan:
• Klövern avser att uppföra en byggnad i trä där materialet används på ett resurseffektivt sätt för att skogen ska räcka till 
fler byggnader eller ges möjlighet att stå kvar. I framställningen av högvärdiga träprodukter så som regelvirke, Kl-trä samt 
limträ bildas restprodukter i form av spill och spån som kan användas i andra typer av cellulosabaseradeprodukter som 
används i byggnaden.
• Vi arbetar systematiskt med att minska mängden nya resurser som behöver byggas in i kvarteret Träklippan. 
Dimensionering och uppbyggnad av byggdelarna inom kvarteret anpassas efter kraven i den specifika byggnadsdelen, vilket 
minskar risken för överdimensionering och säkerställer resurseffektivitet.
• Vid material- och produktval väljer vi i första hand återbruk där tillgång finns, men det är inte något vi har tillgodoräknat i 
vår klimatkalkyl. 
• Vi arbetar med att minimera onödiga ytskikt, dels för att minska klimatpåverkan och dels för att underlätta framtida 
demontering. 
• Vi ser berget som en resurs vilken kan förädlas på plats genom mobil kross, om tillstånd av Nacka kommun medges, vilket 
ger lokal produktion av den makadam, grus och sand som kan användas i byggnaden, vilket minskar behov av transporter 
både till och från platsen.
• Vi väger samman lösningar som både ger en låg klimatpåverkan och en låg energiförbrukning för byggnaden. 
Grundläggning 
En tidig geoteknisk utredning och inscannad topografi av området ger oss rätt förutsättningar att 3D-projektera rätt och 
göra strategiska val för att minimera åverkan på berg och omgivning. I garaget undviker vi bottenplatta av betong till 
förmån för pelare på lokala betongfundament, vilket markant minskar CO2-avtrycket. Fundamenten utförs dessutom av 
klimatoptimerad betong (optimerad mängd och kvalitet) med armering med 100% återvunnen råvara. Vi fyller ut 
schaktbotten med dränerande makadam från berget, samt grus o stenmjöl som fixeras och dambinds med lignin utvunnet 
ur gran. Om tillstånd för bergkross inte medges, belägger vi KL-trä-bjälklaget med ligninasfalt, vilket minskar CO2-utsläppet 
med ca 75% jämfört med konventionell asfalt. Det ger en körbana som är funktionell, lätt att underhålla, återbruka och med 
kraftigt minskad klimatpåverkan.

Samtliga fält måste vara ifyllda för att tävlingsbidraget ska beaktas.
Om flera byggnader ingår i tävlingsförslaget redovisas medelvärdet för samliga byggnaders klimatpåverkan nedan.
De fält som ska fyllas i är markerade med orange.

Klimatpåverkan från byggmaterial (A1-A3), justerat för ev. dataluckor



Stomme 22 kg CO₂e/m2 BTA

Stomme
För att uppnå en resurs- och klimateffektivitet är stomvalet centralt, därför utförs stommen för hela kvarteret till största del 
i trä. 

Mobilitetsanläggningens nedre våningar utförs i pelar-balk-system i limträ med bjälklag av KL-trä, vilket under körbanan har 
ett sekundärt ribbjälklag för att klara körbanans spännvidd och belastning. Träpelarna landar på lokala betongfundament 
och dimensioneras för att även klara vikten från bostadsvåningarna och gårdens terrassbjälklag med 800mm jorddjup. Trä 
lämpar sig mindre bra för dragkrafter, därför räknar vi i kalkylen med metallkryss för att stabilisera våningarna under 
gården. För att hantera fukt och återfyllnad har vi tagit höjd för  en garagevägg mot berg av eco-betong, men vill i första 
hand undersöka möjligheten att delvis ställa byggnaden på berget och därmed kunna exponera berget i 
mobilitesanläggnignen. Brandrisk i garage hanteras med sprinkler. 
 
Eftersom bjälklagen i bostäderna inte utsätts för samma laster som garaget lämpar det sig bättre med en träregelbaserad 
stomme som både har lägre klimatpåverkan och som är mer resurseffektivt än rent KL-trä. Vi ser dock fördelar med att i 
vissa delar använda KL-trä för stabiliet och limträbalkar för spännvidd, dvs materialoptimering när respektive träprodukt 
används där den gör som mest nytta. Eftersom ytor med limträ och KL-trä är begränsade i storlek kan de exponeras i 
bostäderna, utan behov av sprinklers. 

Klimatskärm 
(väggar och tak)

12 kg CO₂e/m2 BTA

Fasad
Fasaden kommer byggas som träregelväggar med cellulosaisolering och ha en väl avvägd mängd fönster som ska ge god 
tillgång till dagsljus samtidigt som klimatskärmen får ett lågt U-medelvärde. Vi kommer att arbeta med  fönsterluckor och 
de positiva egenskaper för både energi och den termiska komforten som dessa ger vid rätt utförande, där kyla stängs ute 
vid kalla dagar och värme stängs ute vid värmeböljor. Fönsterluckor som en integrerad del av fasaden ökar detaljeringen, 
speglar hållbarhetsambitionerna och rimmar väl med gestaltningsprinciperna för området.
Byggnaden förses med fasad i värmebehandlat trä som både ger brandskydd, låg klimatpåverka. Fasaden ges dova färgtoner 
som kompletterar befintlig putsarkitektur. För sockelvåningarna vill vi, om möjlighet finns, använda oss av återbrukat tegel 
som finns inom Klöverns bestånd i närliggande projekt inom Nacka. Projektet kommer även att använda träfönster.

Tak
Takkonstruktionen följer samma principer som övriga partier med träreglar och cellulosaisolering. Som ett led i att minska 
behovet av resurser avser vi arbeta med byggnadsintegrerade solceller där solcellen ersätter annan takbeläggning. 

Innerväggar
(även innertak och undergolv)

5 kg CO₂e/m2 BTA

Innerväggar
Vi kommer att utvärdera vilka innerväggar som kommer behöva byggas och vilka  rum som kan avskiljas med enbart 
garderober (likt referens Frostaliden) för att minska behovet av innerväggar. 

De innerväggar som vi bygger kommer vara träregelväggar med cellulosaisolering som kläs med skivor av ecogips (fermacell 
eller med motsvarande låga CO2-avtryck) under förutsättning att skivan uppfyller brandkrav i den byggnadsdelen. Vissa 
väggar inom lägenheterna kommer att byggas enligt demonterbara och/eller flexibla principer för att maximera 
möjligheterna att anpassa lägenhetens utformning efter den boendes behov som kan ändras över tid beroende på familjens 
sammansättning.

Innertak och undergolv
Material av hög densitet krävs för att klara ljudkraven. Pågjutning är mindre lämpligt för träregelstomme, därför används 
framförallt skivor beskrivna ovan. Trä istället för metall används som distans mellan bjälklag och innertak vilket håller nere 
klimatpåverkan. I undergolvet används träfiberbaserade skivor, som en grund för ett rejält trägolv som tål omslipning.   

Fast inredning, invändiga ytskikt och 
installationer

28 kg CO₂e/m2 BTA

Ytskikt
De ytskikt vi väljer ska uppfylla en tydlig funktion, såsom att den antingen behövs pga funktionskrav såsom brand, akustik 
eller slitage (i garaget). Inom lägenheterna kommer robusta trägolv att användas som kan slipas flertalet gånger innan de 
behöver bytas ut, om möjligt väljs produkter från spill i fabrik. Vi utforskar möjligheterna att använda lera, det är dock inget 
vi har tillgodoräknat oss i klimatkalkylen. 

Fast inredning
Vi kommer utreda och välja köksleverantör med omsorg för att bygga in kök som tål att underhållas och kan få en lång 
livslängd.

Installationer
Vid utformningen av planlösningarna kommer vi ta hänsyn till effektivisering av installationer för el-, ventilation- och 
rördragningar. Klimatbelastningen minskas ytterligare genom återvunnet installationsmaterial, exempevis återvunna 
elstegar. Byggnaden förses med spinklers där det krävs för brandskydd, dvs i garage, uppförs med återbrukade rör om 
möjligt. Den positiva effekten av återbruk är inte inräknad i klimatkalkylen. 
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Total klimatpåverkan A1-A3: 68 kg CO₂e/m2 BTA

Klimatpåverkan (kg CO₂e/m2 BTA) för A4 och A5. Beskriv övergripande de val eller åtgärder som ska göras för att minimera klimatpåverkan.

22 kg CO2e/kvm BTA

Energi byggarbetsplatsen
Vi upprättar tidigt en arbetsplatsdispositionsplan (APD) och logistikplan för att minska energiåtgången på byggarbetsplatsen 
och startar bygget när det är mest fördelaktigt med hänsyn till på våra årstider. Alla entreprenörer kommer upphandlas 
med kravet om att använda grön el under byggskedet. 

Byggspill
Vi kommer lägga stor vikt vid att hantera byggavfall på ett hållbart sätt. I projektet kommer vi att sälja vidare eventuella fel- 
och överbeställningar samt be leverantören ta tillbaka eventuellt spill. Vi kommer också att bevaka våra egna parallellt 
pågående projekt för se om vi kan byta material. Målet är att maximalt ha 30 kg avfall/kvm BTA. Det avfall som genereras 
under byggskedet kommer att sorteras ut i enlighet med kraven i EU:s gröna taxonomiförordning (2020/852/EU). Inom APD-
planen finns även utrymme för en återbrukscontainer som möjliggör högre grad av materialåterbruk och 
materialåtervinning inom bygget.

Transporter
Samtliga transporter ska effektiviseras för att minska miljöpåverkan, få färre transportskador och säkrare arbetsmiljö. 
Samlastning och elektrifierade transporter prioriteras. Leveranssätt med låga utsläppsnivåer prioriteras. Schaktmassor, 
byggavfall från fastigheten ska om möjligt återanvändas som ballast för att minimera transporter och därmed 
miljöpåverkan. 

Total klimatpåverkan per bruttoarea (kg CO₂e/m² BTA):

Klimatpåverkan A1-A5 
Ambitionsnivån får inte vara lägre än det 

angivet i prekvalificieringen.

Klövern beräknar projektets klimatpåverkan till 95 kg CO2e/kvm BTA, vilket är en 
välgrundad avvägning mellan låg klimatpåverkan, riskbedömning avseende 
konstruktivta krav och genomförbarhet,  vi har räknat med en säkerhetsbuffert om 5 kg 
CO2e/kvm BTA för att hantera risk. Beräkningen är gjord i enlighet med Stockholm 
klimatarenas beräkningsanvisning. Vi har framförallt använt leverantörsspecifik data i 
beräkningarna för att fånga upp effekten från produkter med hög andel återvunnen 
råvara samt effektiva tillverkningsprocesser. Däremot har schabloner från Boverket 
använts för A4 samt A5.

Vi ser möjligheter att sänka klimatavtryck ytterligare vilket vi vill utreda i nästa skede: 
• M1: Nyttja berget som ett bärande element där vi ställer byggnaden på bergsklacken 
och på så sätt minskar vi mängden pelare i garaget och behovet av betongvägg mot 
berget. 
• M2: Möjligheten att byta ut skivmaterial mot lera som har positiva hälsoeffekter och 
ännu lägre klimatavtryck. 
• M3: Använda återbrukat material och produkter/metoder som idag är okända för oss. 
• M4: Använda naturstensblock från sprängning som hel eller delvis ersättning för 
betongfundament för att minska både transporter och mängd betong. 
•M5: Vi har räknat med cellulosaisolering, men vill utvärdera om hampaisolering kan ge 
ett bättre resultat.

Total klimatpåverkan

Klimatpåverkan för transporter till byggarbetsplatsen, byggspill och energikrävande aktiviteter på byggarbetsplatsen (A4-A5)
Justerat för ev dataluckor.

Transport av till byggarbetsplatsen, 
byggspill och energikrävande aktiviteter 

på byggarbetsplatsen (A4-A5)

Klimatpåverkan från driftskedet B1-B7 



Klimatpåverkan från driftskedet                                                 
(B1-B5 + B7) 

Klimatpåverkan från driftskedet B6 
Energianvändning
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) Vilka lösningar har ni integrerat / avser ni arbeta vidare med i förslaget för att minska klimatpåverkan från skede C1-C4?

Minskad klimatpåverkan från driftskedet C1- C4

Vilka lösningar har ni integrerat / avser ni arbeta vidare med i förslaget för att minska klimatpåverkan från B1-B5 + B7? 

Detta projekt certifieras med BREEM Outstanding. Certifieringssystemet påverkar våra val ur många perspektiv och bidrar till att uppnå låg klimatpåverkan under driftskedet.

Lösningar för Henriksdalsbacken:
• Vi förbereder byggnaden så att den lätt kan anpassas efter de boendes ändrade behov över tid. Till exempel genom att lägga golv under innerväggar så att rum kan tas bort eller läggas till utan att behöva byta golv.
• Vi arbetar noga med schaktplaceringar för att kunna göra stambyte utan att riva badrum och/eller kök, eller för att lätt kunna ändra lägenhetsfördelningen inom byggnaden.  
• Vi bygger med träfönster som går att reparera och därför inte behöver bytas ut.
• Vi tar fram en underhållsplan där det framgår hur byggnaden ska driftas och underhållas för bästa ekonomi, energi- och klimatprestanda.
• Vi arbetar med att ta fram en viss generalitet som möjliggör flera sätt att använda byggnaden, till exempel att i vissa delar möjliggöra för annan användning än boende.  
• Vi skapar attraktiva miljörum och mobilitetsytor som uppmuntrar till hållbart avfallshantering och hållbart resande
• Vi utformar kvarteret som en lokal målpunkt för att minska resbehov, exempelvis genom lokaler och bokaler för både arbete och service i bostadsnära läge. Gården utformas som en knutpunkt för gemenskap och socialt utbyte, men 
även för avkoppling.
• Variation i bostadsstorlekar för att möjlggöra kvarboende när familjekonstallationer förändras, vilket minskar transportbehov mellan ex hem och förskola/skola 

Vilka lösningar har ni integrerat / avser ni arbeta vidare med i förslaget för att minska klimatpåverkan från B6, Energianvändning?

Köpt energi
Val av uppvärmningssystem kommer att påverka driftskedets klimatpåverkan och vi kommer utreda alternativen bergvärme vs fjärrvärme för att se vad som är möjligt och passar detta projekt bäst. Vi kommer att använda 
uppvärmningssystem med lokala värmepumpar alternativt värmeväxling som möjliggör ett optimerat energisystem som nyttiggör värmeåtervinning av spillvärme från ventilationsluft, kylsystem i ev livsmedelsbutik och avloppsvatten 
samt lokal förnybar elproduktion från solceller. Vi kommer att använda AI-teknik och intelligent styrning av ventilation och värme för att säkerställa låg energianvändning i driftskede. Vi kommer även skapa möjlighet för boende att 
följa sin energiförbrukning i realtid. För energi som vi efter åtgärder för minskning ändå behöver köpa kommer vi att prioritera ursprungsmärkt el från förnybara processer. 

Egen producerad energi och energigemenskap
Byggnadens höga och fria läge gör taken mycket lämpliga för solceller. Vi kommer att maximera mängden solceller i projektet genom att till exempel utforma takfoten med ett band av solceller som en integrerad del av gestaltningen, 
en energiproducerande fris, vilken ökar solcellsytan med ytterligare 550 kvm och ger ytterligare ca 60 MWh el per år.  Den lokala energiproduktionen kombineras med lokal lagring av både värme och el genom huskroppen som kan 
buffra värme och eventuella bergvärmehål . För att ta tillvara på den el som produceras lokalt avser vi att samverka med övriga fastighetsägare för en lokal energigemenskap som också kan innefatta batterilagring. Lagring av 
överskottsel i batterier skapar möjlighet för att minska effekttoppar.

Vilka lösningar har ni integrerat / avser ni arbeta vidare med i förslaget för att uppnå energieffektivitet och låg energianvändning? 
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Byggnadsutformning och teknik
Byggnaden utformas med hög täthet och låga u-värden för ingående byggdelar i klimatskalet, till exempel genom tidigare nämnda fönsterluckor. Vidare kommer vi i projektet att arbeta med tekniska lösningar för att sänka behovet av 
köpt energi såsom spillvattenvärmeväxlare men även tidigare nämnd AI-teknik med intelligent styrning av ventilation och värme, vilket möjliggör för fastighetsskötare och boende att övervaka och optimera energiförbrukningen. Vi 
kommer visualisera energi-, varm- och kallvattenförbrukningen för de boende genom app och de boende får energispartips genom en framtagen Bopärm. Vi kommer välja snålspolande armaturer och energieffektiva vitvaror  för att 
stödja ett energieffektivt boende. 

Det finns alltid risker förknippade med att använda mycket olika teknik som ska samverka, särskilt mindre beprövad teknik. Vi kommer därför att arbeta med en robust energilösning i grunden och ett noga urval av 
leverantörer/samarbetspartners med långsiktigt ansvarstagande för funktion och kvalitet.

Vi uppskattar projektets energianvändning till 35 kWh/m2 Atemp, vilket är en välgrundad avvägning mellan låg klimatpåverkan, hög energieffektivitet och boendekvaliteter så som fönsterstorlekar och dagsljus.

Vilken energianvädning kWh/m2 Atemp uppskattar ni för projektets driftskede?

Låg energianvändning 



Klimatpåverkan från slutskedet                                               
(C1-C4) 

Tilläggsinformation                                                                           
(D) 

Övergripande klimatmål

Projektteam
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Vi ser på byggnaden som att den aldrig är färdig, utan kommer att ha ett dynamisk liv som en dag avslutas värdigt i form av resurser som görs tillgängliga för nästa generations byggnad. Vi arbetar därför med att de byggdelar som 
traditionellt har en hög klimatpåverkan lätt kan demonteras så att byggnaden i slutet av sin livscykel kan utgöra en donatorbyggnad till nya byggnader. Som metod projekterar och bygger vi utifrån att kvarterets olika byggdelar 
förbereds för slutskedet och att de då ska hamna på något av de tre översta stegen i avfallstrappan. En strategi för att nå detta är att arbeta med demonterbara principer och giftfria material. För att möjliggöra en lätt demontering 
upprättas relationshandlingar med demonteringsanvisningar. 

Vilka lösningar har ni integrerat / avser ni arbeta vidare med i förslaget för att minska klimatpåverkan från skede D?

Minskad klimatpåverkan från skede D (information utanför byggnadens livccykel) 

Kompetens och erfarenhet
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Klimatbudgeten för projektet
Projektgruppen har inför det här anbudet arbetat aktivt med en klimatbudget som inkluderar byggnadens olika beståndsdelar. Klövern har tillsammans med teamets klimatberäkningsexpert gjort prioriteringar och landat i ett förslaget 
som presenterats här, vilket är realistiskt genomförbart och starkt bidrar till att göra kvarteret till en hållbar förebild som speglar Nacka Kommuns klimatambitioner. Kvarteret kommer att bli klimatpossitivt (beräknat utifrån LFM30s 
balanseringsåtgärder). Genom att bygga med trä och använda cellulosabaserade produkter i så hög utsträckning som möjligt fungerar byggnaden som en kolsänka. Vi har beräknat potentialen för vår bygganad att lagra kol från 
byggmaterial till minst 70 kg CO2e/BTA (beräknat enligt LFM30). (Potentialen från invändiga väggar, invändiga ytskikt samt biokol i växtbäddar och västlighet har ej beräknats). Genom lokal produktion av förnybar el med möjlighet till 
nettoexport och användning av biokol på gårdarna kan vi tillskapa ytterligare kolsänkor eller negativa utsläpp  som bidrar till att projektet som helhet når nettonoll CO2-utsläpp.   

Boendeerbjudandet Henriksdalsbacken
För Klövern är hållbar utveckling integrerat i all bostadsutveckling och förvaltning. Vi tror att det sociala perspektivet går hand i hand med det klimatmässiga och att en stark boendegemenskap stimulerar till klimatsmarta aktiviteter, 
samt att resebehovet minskar när platsen i sig själv blir en målpunkt. Boendeerbjudandet i Henriksdalsbacken kommer att utvecklas efter både sociala och klimatmässiga utgångspunkter.  T ex förväntas en gemensam verkstadslokal för 
renovering så att de boende kan bruka sina ägodelar en längre tid (vare sig det gäller kläder, möbler eller cyklar), gemensamma odlingsmöjligheter, digitala delningstjänster och införandet av gemensam tvättstuga som minskar behovet 
av att använda hushållets egna tvättmaskiner och bidrar till interaktion mellan de boende. Ett jätteviktigt perspektiv med Henriksdalsbacken är också att verka som en inspirationskälla för framtida stadskvarter. 

Klövern vill vara det bostads- och stadsutvecklingsbolag som är tankeledare inom hållbarhet och leder branschen mot nettonoll CO2 utsläpp genom noll CO2 i förvaltningsverksamheten och ett målgränsvärde på 75 kg CO2 per BTA i 
nyproduktionen till år 2030. Den klimatpåverkan vi lämnat i detta projekt överensstämmer väl med vårt långsiktiga mål. Starkt ägarskap och en grundfilosofi som omfamnar samarbete och partnerskap ger förutsättningar för 
nytänkande och effektivitet. Grundkrav i projekt är BREEAM Excellent, energiklass B, 90/10, genomtänkta materialval och ekosystemtjänster.

Projektteamets kompetens och erfarenhet (tyngdpunkt vilar främst på byggnadens klimatpåverkan men även på mobilitet).

Bolagets övergripande klimatmål ska anges. 
Hur arbetar bolaget för att uppnå av angivna klimatmål utifrån exempelvis arbetsprocesser, referensprojekt och hållbarhetscertifieringar. Anges med maximalt 500 tecken.

Klövern har lagt mycket energi på att välja rätt medlemmar i teamet. Hos Klövern har vi valt ut de som har kompetens och erfarenhet av att  genomföra träbyggnader med låg klimatpåverkan och energiprestanda.  Detta projektet har 
en tydlig focus på hållbarhet, vilket har skapat ett stort engagemang från  Klöverns hållbarhetschef, som har en bakgrund inom energi.  Vår valda arkitekt White har ritat många attraktiva trähus och har gedigen kompetens och 
erfarenheter av träbyggnad i olika system samt klimatoptimerade projekt. Hos White arbetar arkitekt och hållbarhetsexperter tätt tillsammans för att ta fram de hållbara lösningar som behövs för att nå satta mål. Vald konstruktör från 
Tyrens har också  konstruerat flera trähus och deltagit i systemval och dimensionerat de bärande komponenterna i projektet. Konstruktören har arbetat med materialoptimering utifrån ett hållbarhetsperspektiv vilket stärker teamet 
kunskap ytterligare för att nå satta mål. Klövern har träffat alla mobiltetsoperatörer på marknaden och slutligen valt Parkando och Elbilio som mobilitetsoperatör. De har många fungerande anläggningar i Sverige och har starka ägare 
samt en stor vilja att utveckla bättre mobiltetslösningar.  Vi har också valt en mobilitetskonsult från Nacka, som deltagit i forskningsprojekt kring mobilitet tillsammans med  KTH, för att kunna hitta framtidens bästa mobilitetslösning. 

Mobilitet

Mobilitetsåtgärder anges med motivering av valda åtgärder då det är relevant.



Mobilitetsåtgärder

Hur mobilitetsåtgärderna långsiktigt 
säkerställs

Konceptuellt upplägg för 
mobilitetsanläggningen under 

planering, byggnation, 
ägande och drift

Hur mobilitetsåtgärderna långsiktigt säkerställs

Ange vilken part/vilka parter som deltar i utformningen av anläggningen 
och om relevant med en kort beskrivning

Den viktigaste framgångsfaktorn för mobilitetstjänsternas långsiktiga varaktighet är hög nyttjandegrad och lönsamma affärsmodeller. För leveransboxar finns fungerande affärsmodeller när boxarna ges yta och bra lägen. För bilpooler 
finns lönsamhet i premiumlägen där kollektivtrafik är mycket väl utbyggd, konkurrensen om parkering hög (vilket gör bilägande mindre enkelt), och där billigaste parkeringsutbudet för privatägda bilar kostar över 1000 kr/ mån. Med 
planerad stadsutveckling på Henriksdalsberget är sannolikheten stor för att valda mobilitetslösningar varar över hela byggnadens livstid. Enligt kommunens riktlinjer för parkeringstal ska bilpoolens varaktighet säkerställas av 
byggherren i 10 år. För att säkerställa att alla aktörer vill ha kvar bilpoolen efter första avtalsperioden kommer ett vinstdelningsupplägg att eftersträvas i det avtal som tecknas med bilpoolsoperatören. På så sätt ges alla intressenter; 
fastighetsägare, ev. bostadsrättsförening liksom samt bilpoolsoperatören själv ekonomiska incitament att öka antalet bilpoolsanvändare. Vinstdelning innebär i nuvarande marknad att fordon med god beläggning inte kostar 
fastighetsägare/ bostadsrättsförening något alls.  Klövern har många projekt med mobilitetslösningar och sammarbetar med Elbilio och Parkando i flera projekt. 

Klövern har utvärderat flera parter för drift av anläggningen och valt att sammarbeta med Parkando och Elbilio. Vi har erfarenhet av att samarbeta med båda aktörerna sedan tidigare och värdesätter deras kvaliteter med stabila ägare 
och många väl fungerande anläggningar i Stockholm.  

Parkando är en parkeringsoperatör baserad i Stockholm som idag förvaltar omkring 30,000 parkeringsytor åt några av Sveriges största fastighetsägare. Parkando ingår även i en koncern med Vasakronan som majoritetsägare och 
omsätter idag ca 50 mkr per år.

Elbilio erbjuder klimatsmarta mobilitetslösningar för företag och organisationer med 100% eldrivna fordon. Sedan företaget grundades 2018 har de endast arbetat med elfordon och har en bred erfarenhet av att jobba med smart 
delning av elfordon till olika typer av krav och behov.

M
ob

ili
te
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Klövern kommer att vara byggherre för anläggningen och avser att driva både planering och byggnation.

Mobilitetsanläggning som vi avser att utveckla i Henriksdalsbacken utvecklas på ett flexibelt sätt för att antingen kunna inkluderas som förvaltningsfastighet hos Klövern eller hos säljas till annan mobiltetsägare, tex. Green Park eller 
HUB park. 

Ange vilken part/vilka parter som agerar byggherre för anläggningen
och om relevant med en kort beskrivning

Ange vilken part/vilka parter som är ägare av anläggningen
och om relevant med en kort beskrivning

Ange vilken part/vilka parter som driftar anläggningen
och om relevant med en kort beskrivning

Mobilitetsanläggningen som vi avser att tillskapa i Henriksdalsbacken utvecklas utformas av Klövern i medverkan av Parkando, Elbilio och White Arkitekter. 

Klövern vill göra det enkelt att välja rätt mobilitetslösning och gör flera riktade insatser för att få en hög nyttjandegrad på valda mobiltetslösningar. Av de lösningar som beskrivs i Trivectors rapport vill Klövern lägga extra fokus på och 
addera: 
•  Lokalisera cykelparkering, med skalskydd och breda dörrar, nära bostadsentréer. Underlätta cykelägande genom cykelställ med fastlåsningsmöjlighet, lådcykelparkering, cykelverkstad, cyckeltvätt och elcykelladdning.
•  Erbjuda cykelpool med varierat utbud av cyklar.
•  Erbjuda prova-på-kort på kollektivtrafik i 6 månader.
•  Minska behovet av resor genom coworking, återbruksrum och leveransboxar. 
•  Erbjuda bilpool med mer än  1 poolbil per 40 boende och informera om de privata bildelningstjänster som finns i området.
•  Information och marknadsföring med Resecoach, Mobilitetskväll, Trapphusdisplay och riktade erbjudanden.
•  Som en del i utformningen av mobilitetskonceptet planerar vi Klövern att rikta oss sig till boende i närområdet för att undersöka vilka deras krav på och intresse för bilpoolstjänster som finns. På så sätt uppmärksammas befintliga 
hushåll i området på de nya transport-/fraktmöjligheterna  som etableras genom de nya kvarteren och Klövern får nödvändig kunskap för att dimensionera bilpoolen baserat på efterfrågan i området.  Klövern vill samverka med KTH för 
att ta del av praktisk forskning där om bostadsnära mobilitetstjänster. 
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INBJUDAN TILL MARKANVISNINGSTÄVLING
Anbud lämnas in senast 5 april 2024 

Tävlingskvarteret
8 000 kvm ljus BTA bostad med fri upplåtelseform  
(preliminär area)
Gemensam mobilitetsanläggning för kvarteren inom  
Henriksdalsbacken 
Lokaler i entrévåning fördelade mellan bostadsrätts- 
föreningen och gemensamma mobilitetsanläggningen

HENRIKSDALSBACKEN
DEL AV HENRIKSDAL, ETAPP 1
Markanvisningstävling med fokus på lågt klimatavtryck 
i produktion, drift och mobilitet
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Nacka kommun 
vill utveckla sin 
möjlighet att 
bidra och stimu-
lera branschen 
i en mer hållbar 
riktning

Genom stadsutvecklingen har vi stor möjlighet 
att långsiktigt påverka våra livsmiljöer, resande 
och beteenden. Tillsammans med näringsliv, 
akademi och andra berörda intressenter har vi 
chansen att tänka nytt och utveckla framtidens 
hållbara lösningar för att skynda på klimat
omställningen.

Nacka kommun har höga klimat och miljö
ambitioner och växlar nu upp hållbarhetsarbetet 
 ytterligare genom att ta initiativ och bjuda in 
till en markanvisningstävling med fokus på 
 innovativa lösningar för minimerad klimat
påverkan under hela livscykeln. 

Markanvisningstävlingen avser nya bostäder inom 
stadsutvecklingsprojektet Henriksdalsbacken. 
Syftet med markanvisningen är att stimulera 
till innovation och klimatsmarta lösningar som 
bidrar till att minska klimatpåverkan från pro
duktion och drift av den nya bebyggelsen. Den 
ska också stimulera minskad klimatpåverkan från 
de boendes resor genom utformningen av den 
områdes gemensamma mobilitetsanläggning som 
ingår i markanvisningskvarteret. 

Vinnaren ska förutom trovärdiga lösningar för låg 
klimatpåverkan också ha en hög genomförande
kompetens för att trygga kontinuiteten i plane
ringen och utvecklingen av området. Genomför
andekompetensen blir även viktig för att bidra till 

HENRIKSDALSBACKEN I NACKA KOMMUN 
DEL AV HENRIKSDAL, ETAPP 1 

Programområde för Henriksdal (2018) markerad med svartstreckad linje 
och stadsutvecklingsprojektet Henriksdalsbacken med rödstreckad linje. 

Strukturskiss Henriksdalsbacken.

Markanvisningstävling med fokus på lågt klimatavtryck i produktion, drift och mobilitet

en god samordning med övriga bostadsutvecklare 
inom Henriksdalsbacken.

KORT SUMMERING AV  
TÄVLINGSUPPLÄGG 
Den bostadsutvecklare utses till vinnare som, 
enligt Nacka kommuns bedömning, visar prov på 
rätt kombination av erfarenhet, kompetens och 
ambition att utveckla tävlingskvarteret med  lägsta 
möjliga klimatpåverkan från produktion, drift 
och mobilitet. Vinnaren ska också, på ett trovär
digt sätt, visa prov på hur ambitionen ska genom
föras. Utvärderingen sker i två steg. Klimatpåver
kan kommer att bedömas för hela livscykeln, med 
 verifiering av klimatpåverkan från byggskedet  
(A1–A5) redovisat i CO2e/m2 BTA och energi
användning i kWh/ m2 Atemp och år.  Detta 
kompletteras med en beskrivning av åtgärder för 
låg klimatpåverkan från drift och slutskede.  
Klimatpåverkan från byggskedet redovisas i  
enlighet med Klimatarena Stockholms/ HS30 
beräkningsanvisningar och redovisas i maximalt 
antal kg CO2e/ m2 BTA Energianvändning be
räknas och redovisas enligt Boverkets byggregler 
som kWh/ m2 Atemp och år.

Markanvisningen avser fri upplåtelseform för 
bostäder med ett marknadsmässigt byggrättspris 
som fastställs genom marknadsvärdering senare 

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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i processen. Bostadsutvecklare förbinder sig att 
följa angivna förutsättningar, inklusive gestalt
ningskrav, men utan att redovisa gestaltning som 
en del av tävlingen.

PLANENS FRAMTIDA BYGGRÄTTER  
– ETT LÄGE MED POTENTIAL
Tävlingskvarteret är beläget inom Nacka stad som 
just nu genomgår en spännande utveckling med 
målet att utveckla en blandad och tätare stads
miljö med nya bostäder, arbetsplatser, service, 
infrastruktur samt närhet till grönområden i takt 
med utvecklingen av den nya tunnelbanan som 
planeras öppna för trafikstart 2030. Stadsbygg
nadsprojektet Henriksdalsbacken har närhet till 
både Stockholms innerstad, Sickla och Kvarnhol
men. Det uppskattade naturområdet Trolldalen 
är beläget i direkt anslutning till tävlingskvarteret. 
Kvarteret är placerat på en höjd med utsikt åt flera 
väderstreck och en tidig analys visar att cirka hälf
ten av bostäderna kommer att ha sjöutsikt. 

Infrastruktur i form av gator och kollektivtrafik 
finns på plats i stor utsträckning. Närmaste buss
hållplats ligger precis intill tävlingskvarteret 
på Henriksdalsbergets torg där även olika former 
av service finns. Strax utanför projektområdet 
finns Henriksdals trafikplats med flera bussar 
och Saltsjöbanan. Härifrån tar resan till Slussen 
inte mer än 5 minuter. Utöver detta kommer nya 
tunnelbanan med närmaste hållplats i Sickla. Den 
områdesgemensamma mobilitetsanläggningen, 
belägen i tävlingskvarteret, ska också bidra till att 
öka hållbart resande genom att främja omställ

ningen till elfordon, attraktiva mobilitetstjänster, 
samnyttjande av olika funktioner samt minska 
klimatpåverkan genom effektivare markanvänd
ning. Mobilitetsanläggningen kommer erbjuda 
framtidens mobilitetslösningar åt Henriksdals
backens alla nya bostäder. Utöver den befintliga 
service som finns planeras för ytterligare service 
inom tävlingskvarteret och en ny förskola plane
ras inom ett av stadsbyggnadsprojektets övriga 
kvarter. Sammantaget finns här unika boendekva
liteter och goda kommunikationsmöjligheter. 

KOMMUNENS UTBYGGNAD AV  
ALLMÄN PLATS
Kommunen ska inom ramen för stadsbyggnads
projektet bland annat bredda den befintliga 
gatan genom området vilket ska samordnas med 
genomförandet av de nya kvarteren. Kommunen 
ska göra den breddning som behövs för att åstad
komma god framkomlighet under utbyggnads
åren för kvarter och allmän plats. Även om och 
nyförläggning av ledningar behöver utföras innan 
exploateringen inom kvartersmark kan påbörjas. 
Kommunens nuvarande bedömning är att det 
efter att detaljplanen vinner laga kraft kommer 
att krävas 1–1,5 år av arbeten med om och ny
byggnad av de kommunala anläggningarna inom 
projektet innan det är lämpligt att tillträda täv
lingskvarteret. Så långt det är möjligt ska spräng
ning minimeras vid utbyggnaden av allmänna 
anläggningar. 

Tävlingskvarterets läge mellan Södermalm och Nacka forum.

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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Detaljplanens föreslagna volymer.

DETALJPLANEN

Detaljplanen är första etappen av den stads 
utveckling som föreslogs i programmet för  
Henriksdal (antaget 2018). Detaljplaneförslaget   
möjliggör bostadsbebyggelse, i form av cirka  
350 lägenheter, verksamheter och en förskola 
med fyra till sex avdelningar, på tidigare obe
byggd mark längs med Henriksdalsbacken och 
kring det befintliga torget. Förslaget innehåller 
fem bostadskvarter som skiljs åt av Henriks
dalsbacken och nya parkstråk. Antalet våningar 
sett från gatan planeras variera mellan fem och 
sju för flerbostadshusen. En utgångspunkt för 
detaljplanen är att säkerställa att den föreslagna 
bebyggelsen underordnar sig befintlig bebyggelse 
på  Henriksdalsberget och anpassar sig till naturen 
och landskapsbilden. Detaljplanen syftar även till 
att skapa förutsättningar för ett tryggt och levan
de gaturum med stärkta kopplingar till det befint
liga skogsområdet samt till att ta tillvara, koppla 
ihop och förstärka de rekreativa värden som finns.

PLANPROCESSEN
Detaljplaneförslaget som har varit ute på samråd 
har arbetats fram tillsammans med SKB (Stock
holms kooperativa bostadsförening) som ankar
byggherre. Under samrådet har många samråds
yttranden inkommit och en del revideringar har 
gjorts i planförslaget. Nästa steg i planprocessen 
är att fördjupa och utreda planförslaget ytterli
gare, där utformningen av byggrätterna bevakas 
av konsultstöd med byggherrekompetens. Frågor 
som behöver utredas är bland annat anpassning av 
bebyggelse efter topografi och natur, dagvatten, 
buller, risk, geoteknik, markmiljö, trafik och 
mobilitet, mikroklimat, avfall, lukt, artskydd och 
klimatpåverkan.

Granskningsskede bedöms vara under februari 
2025. Granskninghandlingar för detta behöver 
vara klara till december 2024.  Tävlingsvinnaren 
kommer att ansluta till detaljplanearbetet 3 må
nader innan granskningshandlingarna ska vara 
klara och behöver därmed förhålla sig till det då 
framarbetade byggrättsförslaget.  

Samtliga framtagna underlag framgår av  
avsnittet ”Strategidokument och underlag”  
nederst i inbjudan.  

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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MARKANVISNINGSTÄVLING  
– FÖRUTSÄTTNINGAR

Text nedan som utgör krav kommer att regleras i 
vinnarens markanvisningsavtal eller plankostnads-
avtal med kommunen.

CERTIFIERING
Byggnaden ska certifieras enligt vedertaget  
certifieringssystem. 

UPPFÖLJNING ENERGI- OCH  
KLIMATPÅVERKAN 
Den klimatpåverkan, maximalt antal kg CO2e/ 
m2 BTA (A1–A5) samt klimatförbättrande åtgär-
der för byggnadens hela livscykel (från energian-
vändning, drift och slutskede) som det vinnande 
förslaget presenterar kommer att inkluderas i 
markanvisningsavtalet och följas upp i samband 
med bygglov samt vid slutbesked för husen. 
Verifiering av klimatpåverkan för byggskedet 
(A1–A5) ska ske i enlighet med beräkningsanvis-
ningarna som beslutats inom Klimatarena Stock-
holm och HS30 eller annan överenskommen 
beräknings anvisning.

En verifiering av angiven energiprestanda (kWh/ 
m2 Atemp och år) skrivs in i markanvisnings- 
avtalet och följs upp i samband med bygglov, 
slutbesked samt två år efter att byggnaden tagits 
i drift. Energiprestanda beräknas och redovisas i 
enlighet med Boverkets byggregler som kWh/  
m2 Atemp och år. 

Vid förskjuten byggstart senare än år 2028 kan 
 klimatpåverkan justeras utifrån dialog mellan 
Kommunen och anbudsvinnare med syfte att 
bibehålla ambitionsnivån. Klimatpåverkanskrav 
låses senast vid bygglov och ändras därefter inte 
även om år för byggstart ändras. 

Om kontrakterad klimatpåverkan för byggskedet 
(A1–A5), uttryckt som maximalt antal kg CO2e/ 
m2 BTA överskrids för den färdiga byggnaden 
utgår vite med 1 miljon kronor för varje 5 kg 
CO2e/ m2 BTA som klimatpåverkan överskrider 
avtalad klimatpåverkan

KVARTERETS BEBYGGELSE
För tävlingen gäller bilagorna under rubriken För-
utsättningar till markanvisningstävlingen. I bila-
gorna framgår bostadshusens antagna fotavtryck, 
våningsantal och höjder samt mobilitetsanlägg-
ningens utbredning. Volymen antas i tävlingen, 

för att få jämförbara anbud, rymma  cirka 
8 000 kvm ljus BTA bostäder, cirka 1 000 kvm 
BTA lokaler i entrévåningen och cirka 5 000 kvm  
BTA mobilitetsanläggning med bostadsgård 
ovanpå. Entrévåningen ska innehålla minst 
300 kvm BTA för kommersiell service. Resterande 
lokalutrymme kan innehålla annan service, kontor 
eller mobilitetstjänster som bidrar till en levande 
entrévåning. Lokalerna i entrévåningen kan ingå 
i bostadsrättsföreningen eller i mobilitetsanlägg-
ningen. Fram tills anbudsvinnaren ansluter till 
projektet kommer byggherrekonsult och hus-
arkitekt tillsammans med kommunen bearbeta 
konceptet kring lokalerna för att förbättra den 
ekonomiska genomförbarheten. För att värna 
en framtida flexibilitet ska hela entrévåningen 
utformas med en bjälklagshöjd som möjliggör 
kommersiella lokaler. 

Om trästomme tillämpas och våningshöjden där-
med behöver höjas med bibehållet våningsantal 
kan nockhöjderna för det östra huset (hus 7) och 
det sydvästra huset (hus 9) höjas (i bilaga 17a Si-
tuationsplan framgår nockhöjd, våningsantal och 
fotavtryck). I det fortsatta planarbetet kommer 
volymerna att studeras och bearbetas vidare med 
målet att uppnå gestaltningsprinciperna och mi-
nimera sprängning. Se även avsnittet Gestaltning 
(sid 8).

MOBILITETSANLÄGGNINGEN
Upplägg för ägande och indelning av den områ-
desgemensamma mobilitetsanläggningen är ej 
fastställt ännu men hanteras i tävlingen som en 
gemensamhetsanläggning (GA). Det finns inga 
hinder för andra koncept. Motivet till att hålla 
upplägget öppet är att kommunen vill erbjuda 
ett utrymme för anbudsgivarna att utforma ett 
attraktivt upplägg också utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv. Samtliga aktörer nyttjar och bidrar till 
finansieringen av anläggningen. 

Ytterligare huvudprinciper för mobilitets- 
anläggningen:

• Mobilitetsanläggningen och dess mobilitetsåt-
gärder ska motsvara behovet för hela projektet 
Henriksdalsbacken då enskilda kvarter inte 
kommer att ha egna garage. 

• Mobilitetsåtgärder tillhörande mobilitetsan-
läggningen kan placeras i  de icke kommersiella 

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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förutsatt att de bidrar med service till boende 
även utanför planområdet och bidrar till levan
de bottenvåningar.  

• Som huvudprincip ska samtliga mobilitets 
åtgärder placeras i mobilitetsanläggningen 
eller i de lokaler som finns i tävlingskvarteret. 
Vissa mobilitetsåtgärder  kan dock komma att 
placeras lämpligare i varje fastighet för en mer 
omedelbar access från lägenheterna. Anbuden 
ska utgå ifrån att placering av bilpoolsbilar ska 
ske på kvartersmark och inte allmän plats eller 
gatukvartersmark.

MARKPRIS
Markpriset för tävlingskvarteret kommer att 
fastställas senare i planprocessen, senast inför an
tagande av detaljplan och tecknande av markge
nomförande och marköverlåtelseavtal, vilket sker 
år 2025. Prissättningen avser fri upplåtelseform av 
bostäderna och kommer utgå från två oberoende 
värderingar. 

GESTALTNING
Då området syns vida omkring och ligger inom 
riksintresse för kulturmiljö är gestaltningen sär
skilt viktig. Tillkommande bebyggelse ska anpas
sas och underordna sig vissa befintliga värden och 
tillföra nya stadskvaliteter. Att naturen och topo
grafin är synlig mellan husen är centralt. Likaså är 
det avgörande att den tillkommande bebyggelsen 
underordnas Henriksdalsbergets borgliknande 
karaktär, ockragula fasader och sammanhållna 
takfotslinje. Tävlingskvarteret kan med avstamp 
i helheten och områdets kulturhistoriska värden 
ges en gestaltning som speglar kvarterets klimat
profil.  

Den nya bebyggelsen ska bidra till att omvandla 
Henriksdalsbacken från en väg till ett gaturum 
och bidra med stadskvaliteter till torget. Byggna
dernas entréer vänds mot allmän plats och bidrar 
till liv och rörelse. Tävlingskvarteret har en cen
tral plats intill både torget och Henriksdalsback
en. Här är det särskilt viktigt att skapa stadskvali
teter i entrévåningen genom service och variation. 
Mobilitetsanläggningen i de nedersta planen ska 
utformas på ett omsorgsfullt sätt för att bidra till 
ett levande gaturum. Utrymmet för parkering ska 
minimeras så att behovet av sprängning minime

ras. Arkitektonisk kvalitet med omsorg i detaljer 
är viktigt och den kuperade topografin kräver 
särskild omsorg i utformningen av byggnadernas 
möte med marken. 

Se även bilagan Gestaltningsprinciper  
Henriksdalsbacken med förutsättningar  
avseende gestaltningen. Gestaltningsprinciperna 
och bestämmelserna i detaljplanen kommer att 
vidareutvecklas i det fortsatta planarbetet.

PLANKOSTNADER
Tävlingsvinnaren ska löpande bekosta plankost
nader från tecknandet av markanvisningsavtal 
och planavtal fram till antagande av detaljplan 
och laga krafthantering. Kommunen kommer inte 
fakturera anbudsvinnaren för plankostnader som 
upparbetats före avtalstecknandet. 

ÖVRIGA PROJEKT- 
FÖRUTSÄTTNINGAR

• Byggnadernas källarväggar ska dimensioneras 
för att klara laster från omgivande allmän plats
mark såsom vägen Henriksdalsbacken.

• En transformatorstation ska förläggas i  
mobilitetsanläggningen.

• En grönytefaktor om 0,6 ska tillämpas i projek
tet som helhet. 

• Avfallssystemen ska utformas och dimensione
ras enligt Nacka kommuns avfallsplan,  
teknisk handbok och gällande förordningar. 
Bland annat kan det bli aktuellt med lokal 
masshantering inom eller i anslutning till pro
jektet. Utöver restavfall och matavfall ska även 
insamling av förpackningar placeras fastighets
nära. Bottentömmande behållare på kvarters 
mark ska prioriteras och utreds vidare i det 
fortsatta planarbetet.

• Angiven byggrätt kan förändras under  
planarbetet.

• Ett utkast till markanvisningsavtal för tävlings
kvarteret biläggs tävlingsinbjudan. Förutsätt
ningar enligt detta avtal gäller vid markanvis
ning. 

• Nacka kommun kommer vid avtalstecknande 
att kräva säkerhet via moderbolagsborgen eller 
bankgaranti vid behov.

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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MARKANVISNINGSTÄVLING  
– PREKVALIFICERING

Markanvisningstävlingen är uppdelad i två  
steg där den första är en prekvalificering där  
tävlingsbidrag väljs ut för att få delta i steg 2  
av tävlingen. 

Tävlingen har två utvärderingsområden;  
”Byggnadens klimatpåverkan” samt ”Mobilitet”. 

PREKVALIFICERING
Målet med prekvalificeringen är att de fem mest 
kvalitativa tävlingsanbuden väljs ut för att gå  
vidare till tävlingens steg 2.

INSTRUKTIONER
Nedan följer instruktioner för prekvalificeringen. 
Notera även de generella förutsättningarna  
som finns under avsnittet om markanvisnings- 
tävlingens förutsättningar.

• Anbudsgivaren ska fylla i alla fält i  
”Prekvalificering – Anbudsblankett”. 

• Anbudsgivaren ska för bedömning av  
ekonomisk genomförandeförmåga bilägga:

 · Årsredovisningar för två senaste räkenskaps   -
åren inklusive eventuell revisorsberättelse 
samt preliminär årsredovisning för 2023. 

 · Eventuella lånelöften, finansiella åtaganden 
eller liknande dokumentation.

 · Eventuella ansökningar eller beslut avseende 
kommunala eller statliga bidrag. 

 · Annan dokumentation som redogör för  
finansiell genomförandeförmåga. 

Ovan angivna underlag ska även lämnas in för 
moderbolaget om anbudsgivande bolag har skäl 
att tro att bolaget inte har tillräcklig ekonomisk 
genomförandeförmåga och det kan komma att 
krävas en moderbolagsborgen för att trygga an-
budsgivarens ekonomiska genomförandeförmåga. 

• Anbudsgivare ska redogöra för sin ambitionsni-
vå avseende klimatpåverkan för A1–A5, enligt 
beräkningsanvisningarna som beslutats inom 
Klimatarena Stockholm och HS30. Ambitions-
nivån ska avse hela byggnaden vilken omfattar 
bostäder, lokaler och mobilitets- 
anläggning.  

• Anbudens redovisade klimatpåverkan ska 
avse en byggnad på 8 000 kvm BTA bostäder, 
1 000 kvm BTA lokaler och 5 000 kvm BTA 
mobilitetsanläggning. Dessa nyckeltal används i 
tävlingsskedet för att skapa tydlighet och säkra 
jämförbara anbud. Notera att BTA (ej ljus BTA) 
används i beräkningen.  

• Anbuden ska utgå från byggstart år 2028. 

Anbudet skall skickas in via Nacka kommuns 
e-tjänst.  
https://digitalatjanster.nacka.se/markanvisning
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MARKANVISNINGSTÄVLINGEN – PRELIMINÄR TIDSPLAN 2024
8 Mars  Utskick inbjudan till markanvisningstävling, tävlingen inleds

5 april  Tävlingens steg 1: sista dag för inlämning av förslag

Maj Tävlingens steg 1: de fem kvalificerade förslagen kontaktas

Juni  Tävlingens steg 2: slutinlämning och presentation av de fem kvalificerade förslagen

September Politiskt beslut: vinnande anbud med rätt att teckna markanvisningsavtal

September Tecknat markanvisningsavtal med vinnande anbudsgivare

ÖVERGRIPANDE PRELIMINÄR PROJEKTTIDPLAN
Kvartal 4 2025 Antagande detaljplan

Kvartal 4 2026  Laga kraft detaljplan

Kvartal 1 2027 Byggstart markförberedande åtgärder 

Kvartal 2 2028 Byggstart tävlingskvarteret
2031 Inflytt tävlingskvarteret



9

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN

Utvärdering 
prekvalificering

Tävlingsanbud ska ange I utvärderingen beaktas Viktning

Certifieringssystem Ange valt certifieringssystem Att vedertaget certifieringssystem 
avses användas.

Krav

Byggnadens klimatpåverkan 
Redovisat värde

Klimatpåverkan för byggskedet 
(A1-A5) kg CO2e/ m2 BTA

Energiprestanda  
(kWh/ m2 Atemp och år) 

Klimatförbättrande åtgärder för 
byggnadens hela livscykel (A–D) 
och översiktlig beskrivning av egna 
erfarenheter från att arbeta med 
minskad klimatpåverkan samt 
eventuella risker och utmaningar 
kopplat till föreslagna lösningar

Angiven klimatpåverkan  
för byggskedet (A1–A5) i kg CO2e/
m2 BTA

Angiven energiprestanda  
(kWh/ m2 Atemp och år)

Angivna åtgärder för minimerad 
klimatpåverkan från byggnadens 
livscykel. Rimlighetsbedömning av 
lösningar, risker och utmaningar 

70%

Kompetens och  
erfarenhet klimat

Bolagets övergripande klimatmål 
ska anges.

Hur arbetar bolaget för att  
uppnå av angivna klimatmål utifrån 
exempelvis arbets- 
processer, referensprojekt och 
hållbarhetscertifieringar

Bedömning av hur ambitiösa 
klimatmålen är med särskilt fokus 
på bolagets förmåga att uppnå 
klimatmålen

30%

Gestaltning Kontroll att anbudet är förenligt 
med gestaltningsprinciper. Fokus på 
angivna lösningarna i anbudsblan-
ketten

Anbudsgivare som inte har en robust ekonomisk genomförandeförmåga kommer inte att kunna kvalificeras till steg 2.  
Nacka kommun kommer utföra en sådan kontroll.

UTVÄRDERING
I prekvalificeringen läggs vikt främst på byggna-
dens redovisade klimatpåverkan samt på kom-
petens och erfarenhet kopplat till anbudet samt 
anbudsgivarens övergripande klimatmål. På så 
sätt får byggnadens redovisade klimatpåverkan 
störst genomslag samtidigt som kompetensen och 
bolagets systematik och generella målsättningar 

för sitt klimatarbete bedöms. Detta bedöms leda 
till en bättre måluppfyllelse.  

Nacka kommuns utvärdering av inkomna anbud 
kommer att genomföras enligt tabellen nedan. 
Nacka kommun förbehåller sig dock fri pröv-
ningsrätt. 
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MARKANVISNINGSTÄVLINGEN  
– STEG 2

De fem anbudsgivare som bedöms bäst uppfylla 
kriterierna i prekvalificeringen erbjuds att med-
verka i steg 2.  Anbudsgivarna bjuds in till kom-
munen för att presentera sina tävlingsanbud.   

INSTRUKTIONER
Nedan följer instruktioner för steg 2 i tävlingen. 
Notera också de generella förutsättningarna  
som finns under avsnittet om markanvisnings- 
tävlingens förutsättningar.

• Anbudsgivaren ska inför mötet ha fyllt i alla 
fält i ”Steg 2 – Anbudsblankett”. 

• Anbudsgivare ska för bedömning av ekonomisk 
genomförandeförmåga bilägga:

 · Fastställda årsredovisningar för de två  
senaste räkenskapsåren inklusive eventuell 
revisionsberättelse samt preliminär årsredo-
visning för 2023 om den inte är fastställd. 
Samt utdrag ur balans- och resultaträkning 
för första kvartalet under 2024 exempelvis 
kvartalsrapport. Har bolaget brutet räken-
skapsår får senaste kvartalsrapporten inte 
vara äldre än 5 månader från inlämnings- 
datumet.

 · Eventuella lånelöften, finansiella åtaganden 
eller liknande dokumentation.

 · Eventuella ansökningar eller beslut avseende 
kommunala eller statliga bidrag.

 · Annan dokumentation som redogör för 
finansiell genomförandeförmåga.

• Här finns möjlighet att ytterligare vässa redovi-
sad klimatpåverkan jämfört med ambitionsnivå 
i prekvalificeringen. Det är inte tillåtet att 
 sänka ambitionsnivån. 

• Anbudens klimat- och energiprestanda ska utgå 
från 8 000 kvm BTA bostäder, 1000 kvm BTA 
lokaler och 5 000 kvm BTA mobilitetsanlägg-
ning. Dessa nyckeltal används i tävlingsskedet 
för att skapa tydlighet och säkra jämförbara 
anbud. Notera att BTA (ej ljus BTA) används  
i beräkningen. 

• Anbuden ska utgå från byggstart år 2028. 

UTVÄRDERING
I steg 2 finns möjlighet att förbättra redovisad 
klimatpåverkan ytterligare och då kan även  
material, lösningar, risker och utmaningar behöva 
uppdateras. Viktningen på kompetens och  
erfarenhet ligger kvar på 30 procent, byggnadens 
redovisade klimatpåverkan viktas med 50 procent 
och mobilitet står för 20 procent. Mobilitet har 
inverkan på projektets klimateffekt då det påver-
kar mobilitetsanläggningens storlek. I detta skede 
utvärderas även projektteamets kompetens för  
att öka projektets genomförbarhet både inom 
byggnadens klimatpåverkan och mobilitet. 

Nacka kommuns utvärdering av inkomna  
anbud kommer att genomföras enligt tabellen 
nedan. Nacka kommun förbehåller sig alltjämt  
fri prövningsrätt. Utöver inlämnat material  
kommer utvärdering göras utifrån det resultatet 
av presentationsmötet.
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Utvärdering i
steg 2

Tävlingsanbud  
ska ange

I utvärderingen  
beaktas

Viktning

Byggnadens klimatpåverkan 
Redovisat värde

Klimatpåverkan för byggskedet 
(A1-A5) kg CO2e/ m2 BTA

Angiven klimatpåverkan för 
byggskedet (A1–A5) i kg  
CO2e/m2 BTA

50%

Energiprestanda  
(kWh/ m2 Atemp och år)

Angiven energiprestanda  
(kWh/ m2 Atemp och år)

Klimatförbättrande åtgärder för 
byggnadens hela livscykel (A–D) 
och översiktlig beskrivning av egna 
erfarenheter från att arbeta med 
minskad klimatpåverkan samt 
eventuella risker och utmaningar 
kopplat till föreslagna lösningar

Angivna åtgärder för minimerad 
klimatpåverkan från byggnadens 
livscykel. Rimlighetsbedömning av 
lösningar, risker och utmaningar.

Kompetens och  
erfarenhet 

Projektteamets kompetens och 
erfarenhet inom byggnadens 
klimatpåverkan och mobilitet  
ska anges

Bedömningen beaktar båda 
utvärderingsområdena dock med 
tyngdpunkt på byggnadens klimat-
påverkan

Angivna klimatmål och arbetssätt 
från prekvalificering kan även beak-
tas i utvärderingen av denna del

30%

Mobilitet Mobilitetsåtgärder anges med 
motivering av valda åtgärder då det 
är relevant

Hur mobilitetsåtgärderna långsik-
tigt säkerställs ska anges

Mobilitetsanläggningens drifts- och 
ägandeupplägg ska anges

Bedömning av effektiviteten i mo-
bilitetsåtgärderna för att reducera 
parkeringstal för bil

Möjligheten för att mobilitetsåtgär-
derna bibehålls på lång sikt beaktas

Mobilitetsanläggningens drifts- 
och ägandeupplägg kan beaktas i 
utvärderingen

20%

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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STRATEGIDOKUMENT OCH  
ÖVRIGA UNDERLAG

ÖVERGRIPANDE STRATEGIER  
OCH STYRDOKUMENT
Underlag som gäller generellt i Nacka kommun 
eller Nacka stad

• Fundamenta

• Nacka kommuns tekniska handbok

• Dagvattenstrategi

• Anvisningar och principlösningar för  
dagvattenhantering på kvartersmark och  
allmän plats

• Nackas miljöprogram 2016–2030

• Miljö och klimatambitioner i  
stadsutvecklingen

• Grönytefaktor Nacka stad

• Beräkningsmall Grönytefaktor

• Definition ljus BTA

TIDIGARE FRAMTAGET MATERIAL 
FÖR HENRIKSDALSBACKEN
Underlag som tagits fram tidigare inom  
stadsutvecklingsprojektet

• Planprogram för Henriksdal

• Startpromemoria för Henriksdal etapp 1

• Framtagna samrådshandlingar med tillhörande 
underlag och utredningar

• Grundkarta Henriksdalsbacken

FÖRUTSÄTTNINGAR TILL  
MARKANVISNINGSTÄVLINGEN
Underlag som tagits fram efter samrådet och är 
förutsättningar i markanvisningstävlingen.  
I det fortsatta planarbetet kommer materialet att 
bearbetas vidare.

•  Gestaltningsprinciper för Henriksdalsbacken 
(Nacka kommun 2023)

•  Illustrationsplan (PDF) för planområdet  
(AIX 2023)

•  Situationsplan (PDF och DWG) för  
tävlingskvarteret (AIX 2023)

•  Mobilitetsanläggning (PDF och DWG)  
(AIX 2023)

•  Sketchupmodell för planområdet  
(AIX 2023)

•  Riskanalys för Henriksdalsbacken uppdaterad 
efter samrådet (Brandskyddslaget 2023)

•  PM Parkerings och mobilitetslösningar  
(Trivector 2023)

•  Handelsutredning  
(Niras 2023)

MARKANVISNINGSTÄVLING NACKA KOMMUN
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INBJUDAN OCH BILAGOR:  
nacka.se/markanvisning-henriksdalsbacken

KONTAKT 
Välkommen att ställa frågor rörande markanvisnings- 
tävlingen till: henriksdalsbacken@nacka.se 

Kommunen kommer att finnas tillgänglig för frågor 
under anbudsperioden fram till och med 2 april. 
Frågor och svar samt eventuell kompletterande  
information kommer att publiceras på tävlingens  
webbsida. Respektive anbudsgivare är ansvarig för  
att ta del av information. 

Anbudet skickas via Nacka Kommuns e-tjänst.  
https://digitalatjanster.nacka.se/markanvisning

Välkommen med ert bidrag!




