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BUD – NACKA KOMMUN  
 

RAMAVTAL 9 – ÖSTLIG FÖRBINDELSE 

 

1. Bakgrund 

Enligt kommittédirektiv (2014:106 och 2014:113) för Sverigeförhandlingen ska de av regeringen 

utsedda förhandlingspersonerna genomföra förhandlingar och ingå överenskommelser med 

berörda kommuner, landsting och andra berörda aktörer i Stockholms län, Västra Götalands län 

samt Skåne län kring åtgärder som förbättra tillgängligheten och kapaciteten i transportsystemet 

och leder till ett ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna i dessa län. Storstädernas tillväxt 

förutsätter effektiva och hållbara trafiksystem, förtätning som ger attraktiva städer och dynamiska 

arbetsmarknadsregioner för människor och företag. 

Syftet med förhandlingspersonens uppdrag är att dels möjliggöra ett snabbt genomförande av en 

ny Östlig förbindelse på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet, dels 

identifierar kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat 

bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och 

förtätning. 

Det är viktigt att dessa investeringar utformas på ett sätt som ger kostnadseffektiva 

trafiklösningar och möjliggör ett ökat bostadsbyggande, effektiv arbetspendling samt väl 

fungerande arbetsregioner. En förtätad region med ett ändamålsenligt trafiksystem bidrar till 

utvecklingen. 

2. Utredningar/underlagsmaterial 

Sverigeförhandlingen redovisar nedan sitt bud/förslag till innehåll i överenskommelsen baserat på 

det underlagsmaterial som tagits fram av Trafikverket, nyttoberäkningar från kommunerna, 

finansieringsstudie, analys av de kommersiella förutsättningarna, etc. 

3. Bud/förslag till innehåll i överenskommelse 

Mot bakgrund av att ett genomförande av utbyggnaden för en Östlig förbindelse kräver 

Riksdagens/regeringens godkännande, beslut i berörda kommuner/regioner samt 

finanseringsupplägg som möjliggör ett snabbt genomförande förslås följande punkter ingå i 

överenskommelsen. 

 
3.1 Objektet Östlig förbindelse är en trafiktunnel för väg-, buss och spårtrafik mellan Sickla i söder 

till Värtan i norr. 
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3.2 Investeringskostnaden för utbyggnaden av Östlig förbindelse är beräknad av Trafikverket till 

17 600 miljoner kronor (85 % sannolikhet enligt succesiv kalkyl) samt därtill 1 300 miljoner 

kronor (trolig kostnad utan successiv kalkyl) för förlängning av tvärspårvägen mellan Sickla 

och Frihamnen. 

 

3.3 Nacka kommun har lämnat en nyttoanalys som ligger till grund för Sverigeförhandlingens 

bedömning av de nyttor som uppstår i kommunen i samband med investeringen i en ny Östlig 

förbindelse.  

 

3.4 Staten är huvudman för utbyggnaden och ska tillskjuta [Beloppet bestäms senare, underlaget 

är i nuläget ofullständigt] kronor i enlighet med Ramavtal 9 - Bilaga 1 (Investering-, 

förskottering- och finansieringsplan). 

 

3.5 Nacka kommun ska bidra med [Beloppet bestäms senare, underlaget är i nuläget 

ofullständigt] kronor i medfinansiering för utbyggnaden av en Östlig förbindelse i Stockholm. 

Kostnad för grundutförande, utöver det som Nacka kommun bidrar med, tillskjuts av staten.  

 

3.6 Nacka kommun åtar sig att göra inbetalning/förskottering av Projektmedel/medfinansiering 

för utbyggnaden enligt Ramavtalets Bilaga 1 (Investering- förskottering- och 

finansieringsplan).  

 

3.7 Nacka kommun åtar sig att själv eller genom annan markägare/exploatör att utanför 

Projektmedel och på egen bekostnad (i förhållande till övriga Parter) till senast 2035 uppföra 

6 500 bostäder inom [influensområdet definieras i förhandling], med en genomsnittlig takt av 

361 bostäder per år. Antalet gäller färdigställda bostäder (vars detaljplaner antas från och 

med år xxxx).  

 

3.8 Landstinget åtar sig att i kommande planering verka för att kollektivtrafiksutbyggnad bidrar till 

att sprida resenärsnyttor samt öka arbetsmarknads- och näringslivsnytta. 

 

3.9 Trafikverket och Landstinget åtar sig att verka för samverkan mellan berörda kommuner för 

att trygga markåtkomst för utbyggnaden. 

  

3.10 Trafikverket/staten bekostar fördyringar/tilläggslösningar för Objektet enligt vad som anges i 

Ramavtal 9, punkt 6.4. 

 

3.11 Investeringskostnaden för objekt Östlig förbindelse är beräknad i prisnivå 2015. Eventuella 

kostnadsökningar för utbyggnad åvilar Trafikverket/staten. Kostnadsökningar som föranleds 

av kommunens önskemål utöver grundutförande bekostas dock av kommunen. 
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3.12 Trafikverket och Nacka kommun ska snarast träffa ett Genomförandeavtal med beaktande av 

bland annat det som sägs i Objektavtal, Ramavtal 9, Ramavtalets Bilaga 1 (Investering-, 

förskottering- och finansieringsplan) och i Ramavtalets Bilaga 2 (Specifikation inklusive 

tidplan).  

 

3.13 Nacka kommun förklarar sig beredd att underteckna Ramavtalet och Objektavtalet som 

träder i kraft efter Riksdagens/regeringens och övriga intressenters beslut. 

4. Avtal/Överenskommelse/underlag/bilagor 

4.1 Ramavtal 9 – Östlig förbindelse med Bilaga 1 - Investering-, förskottering- och 

finansieringsplan och Bilaga 2 - Specifikation inklusive tidplan. 

 

4.2 Objektavtal för Östlig förbindelse. 

 

4.3 Övrig information. 

5. Förhandlingstidtabell 

Den 8 februari genomförs förhandlingsstartmötena för storstadssatsningar. 

Samma dag, det vill säga den 8 februari 2016, överlämnas Sverigeförhandlingens ”Bud” förslag till 

avtal/överenskommelse till kommuner berörda av storstadssatsningar. 

Svar/kommentar från kommuner/regioner emottages senast 8 mars 2016. 

Frågor som Part vill diskutera/förhandla om skall vara Sverigeförhandlingen till handa senast 1 

vecka före avsett förhandlingsmöte.  

Förhandlingsmöten äger rum i Stockholm och kan ske kommun för kommun eller i 

grupper/konstellationer 

Sverigeförhandlingen har ambitionen att bedriva förhandlingarna skyndsamt. 


