

2024-11-14
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: KFKS-2024-01052

Ramar och förutsättningar för att inleda upphandling av Ramavtal elarbeten 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutar att inleda upphandling av ramavtal elarbeten 2024 i enlighet med inköpsenhetens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2024.

Detta beslut fattas med stöd av punkten 3.4 i kommunstyrelsens delegationsordning.

Sammanfattning av ärendet

Upphandlingen föreslås omfatta akut felavhjälpande, felavhjälpande och planerat underhåll av elarbeten i, eller i nära anslutning till, kommunens disponerade fastighetsbestånd. Vidare elarbeten som föreslås omfattas av upphandlingen är nyinstallationer, ombyggnationer, felsökning och utarbetande av belysningslösningar. Alla arbeten planeras att utföras som totalentreprenader enligt ABT 06. Ramavtal avses tecknas med tre (3) entreprenörer. Avropsmetoden föreslås vara rangordning upp till en viss nivå. Avrop överstigande denna nivå föreslås ske genom förnyad konkurrensutsättning

Längden på avtalet föreslås vara 4 år inklusive förlängningsoptioner och avtalsstart planeras till maj 2025.

Upphandlingen föreslås genomföras som ett annonserat enstegsförfarande enligt kap. 19 LOU.

Krav på entreprenören föreslås omfatta bland annat, teknisk och yrkesmässig kompetens, krav på miljö- och kvalitetsledningssystem, krav på arbetsmiljöplan samt krav på begränsning av miljöfarliga ämnen och på att hanteringen av avfall sker på ett miljövänligt sätt.

I upphandlingen föreslås miljökrav ställas enligt ramverket för miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga villkor, antaget av kommunstyrelsen den 19 februari 2018, § 61 med dnr

KFKS 2017/1106. Marknadsanalysen förväntas ge svar på vilken nivå de miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga kraven ska ligga på.

I utvärderingsmodellen bör stor vikt läggas vid kvalitativa aspekter. Mer konkret betyder detta att en utvärdering föreslås omfatta bland annat genomförandebeskrivning av arbetssätt, organisation samt hantering av ekonomi, tider och miljökrav.

Utvärdering av anbud föreslås genomföras med bästa förhållande mellan pris och kvalitet som utvärderingsgrund. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen kommer att antas.

Beräknat sammanlagt värde för avtalet är cirka 10 miljoner kronor årligen, vilket ger en totalkostnad för avtalets löptid inklusive förlängningsoptioner på cirka 40 miljoner kronor.

Bakgrund och syfte med upphandlingen

Kommunens nuvarande ramavtal för elarbeten går ut 2025-05-02 och en ny upphandling behöver därför göras. Det nuvarande ramavtalet har fungerat mycket tillfredställande och omfattningen motsvarar de behov kommunen har inom området. Av denna anledning planeras inga större förändringar göras gällande omfattning i den kommande upphandlingen.

Omfattning

Upphandlingen föreslås omfatta akut felavhjälpande, felavhjälpande och planerat underhåll av elarbeten i, eller i nära anslutning till, kommunens disponerade fastighetsbestånd. Vidare elarbeten som föreslås omfattas av upphandlingen är nyinstallationer, ombyggnationer, felsökning och utarbetande av belysningslösningar.

Alla arbeten planeras att utföras som totalentreprenader enligt ABT 06. Ramavtal avses tecknas med tre (3) entreprenörer. Avropsmetoden föreslås vara rangordning upp till en viss nivå. Avrop överstigande denna nivå föreslås ske genom förnyad konkurrensutsättning. Nivån för förnyad konkurrensutsättning förväntas marknadsanalysen ge svar på. Avrop kommer i huvudsak att göras av lokal- och bostadsgruppen tillhörande Fastighetsenheten. Nacka kommuns helägda bolag föreslås även kunna avropa från avtalet.

Längden på avtalet föreslås vara 4 år inklusive förlängningsoptioner och avtalsstart planeras till maj 2025.

Mål med avtalet

Målet med avtalet är att säkerställa tillgängligheten av entreprenör som kan utföra de uppdrag som uppkommer i eller i nära anslutning till kommunens disponerade fastighetsbestånd. Vidare är målet med avtalet att uppdragen ska utföras kostnadseffektivt med hög kvalitet och på ett miljömässigt och säkert sätt.

Upphandlingsförfarandet

Upphandlingen föreslås genomföras som ett annonserat enstegsförfarande enligt kap. 19 LOU. Detta förfarande innebär bland annat att alla intresserade leverantörer har möjlighet att lämna anbud.

Roller och ansvar

Namn	Befattning	Roll
Emelie Bjurå	Enhetschef, Fastighetsenheten	Avtalsägare
Sara Nadbornik	Avtalssamordnare, Fastighetsenheten	Projektledare
Katarina Sundin	Inköpare	Inköpsansvarig

Tidsplan

Process	Klart
Behovsanalys	November 2024
Marknadsanalys	December 2024
Annonsering	Februari 2025
Utvärdering	Mars 2025
Tilldelningsbeslut	April 2025
Kontraktsskrivning	Maj 2025
Avtalstid	Maj 2025 – Maj 2029

Krav på entreprenören och entreprenaden

Krav på entreprenören föreslås omfatta bland annat, teknisk och yrkesmässig kompetens, krav på miljö- och kvalitetsledningssystem, krav på arbetsmiljöplan samt krav på begränsning av miljöfarliga ämnen och på att hanteringen av avfall sker på ett miljövänligt sätt.

Kompetens- och erfarenhetskrav föreslås ställas på personal i arbetsledande befattning. Mer specificerade krav och nivån för respektive krav är avsikten att behovs- och marknadsanalysen ska ge svar på.

Entreprenaderna kommer att genomföras som totalentreprenader som avropas av beställare på fastighetsenheten och avtalet som tecknas blir ett ramavtal enligt upphandlingsföreskrifter som följer AMA AF 21 (ABT 06).

Leverantörsuppföljning

För att nå ett bra resultat och för att de angivna målen för avtalet ska kunna nås är leverantörsuppföljning av stor vikt. Leverantörsuppföljning planeras att genomföras enligt inköpsenhetens leverantörsuppföljningsprocess där Fastighetsenheten är huvudansvariga och Inköpsenheten deltar aktivt.

Miljö och hållbarhet

I upphandlingen föreslås miljökrav ställas enligt ramverket för miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga villkor, antaget av kommunstyrelsen den 19 februari 2018, § 61 med dnr KFKS 2017/1106. Marknadsanalysen förväntas ge svar på vilken nivå de miljömässiga, sociala och arbetsrättsliga kraven ska ligga på.

Då marknaden för den form av arbeten som förväntas utföras kan klassificeras som en riskbransch föreslås krav ställas utifrån Upphandlingsmyndighetens underlag för arbetsrättsliga villkor, så kallade kollektivavtalsliknande villkor.

Marknadsanalys och inköpsstrategi

Marknaden för elarbeten kännetecknas av hög konkurrens och en stor andel mindre företag som agerar underleverantörer för de större aktörerna på marknaden. Hänsyn till små och medelstora företag föreslås tas genom att i upphandlingen anpassa de krav som ställs mot marknads möjligheter att konkurrera på samma villkor.

På grund av den höga konkurrensen förväntas ett stort antal anbudsgivare inkomma med anbud i denna upphandling. Det är positivt eftersom det visar på en sund marknad men kan även innebära en risk då det kan innebära ett stort administrativt arbete för kommunen i utvärderingsskedet.

Som en del i inköpsstrategin planeras leverantörsavtal tecknas med tre (3) leverantörer. Upphandlingen föreslås inte delas upp i olika delområden eftersom det skulle göra att avtalsvolymen blir för liten och därmed ogynnsam i konkurrenssyfte.

Utvärdering

I utvärderingsmodellen bör stor vikt läggas vid kvalitativa aspekter. Mer konkret betyder detta att en utvärdering föreslås omfatta bland annat genomförandebeskrivning av arbetssätt, organisation samt hantering av ekonomi, tider och miljökrav.

Erfarenheter från tidigare upphandling och upphandlingar i närliggande branscher visar att en utvärderingsmodell med enbart pris som utvärderingskriterium leder till osund konkurrens och tidskrävande diskussioner under avtalets löptid. Utvärdering av anbud föreslås därför att genomföras med bästa förhållande mellan pris och kvalitet som utvärderingsgrund. Det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt för kommunen kommer att antas.

En utvärderingsgrupp om fyra (4) nyckelpersoner bland annat inom de verksamheter som kommer att beställa från avtalet, förslagsvis lokalförvaltare och bostadsförvaltare, samt avtalssamordnare och inköpare kommer att utvärdera anbudena. Genom att låta flera olika discipliner med olika behov delta i utvärderingsgruppen täcks olika aspekter av kvalitetskriterierna in.

Risker

Om upphandlingen inte genomförs riskerar kommunen att stå utan rätt kompetens gällande elarbeten under de närmaste åren vilket skulle få stora konsekvenser för kommunen i form av bland annat elsäkerhetsbrister i bostäderna och lokalerna samt skadeståndsskyldigheter.

Ekonomiska konsekvenser

Beräknat sammanlagt värde för avtalet är cirka 10 miljoner kronor årligen, vilket ger en total kostnad för avtalets löptid inklusive förlängningsoptioner på cirka 40 miljoner kronor. Denna siffra är en uppskattning utifrån historiska kostnader och uppskattningen är att behovet kvarstår även under kommande år. Takvärdet är beräknat till 40 miljoner kronor.

Konsekvenser för barn

Ett väl fungerande ramavtal för elarbeten är viktigt för barn i kommunen utifrån flera aspekter. Exempelvis kan säkerhetsbrister gällande el i kommunens byggnader åtgärdas på ett snabbt och effektivt sätt. Det är av vikt att pågående verksamheter kan fortlöpa på ett säkert sätt för barnen och genom underhåll kan risken för avstängningar i verksamheter på grund av elsäkerhetsbrister minimeras.

Vidare bidrar förslaget till attraktiva och trygga livsmiljöer för barn och därmed en ökad livskvalitet.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse inleda Ramavtal för elarbeten 2024 den 14 november 2024

Emelie Bjurå
Enhetschef
Fastighetsenheten

Sara Nadbornik
Avtalsförvaltare
Fastighetsenheten

Katarina Sundin
Inköpare
Inköpsenheten