
 
Kostnadssammanställning 
Sammanställningen följer Boverkets modell för beskrivning av projektets 
kostnadsfördelning. Summorna är beräknade och framtagna av Arkitur arkitektkontor AB. 
 
Kostnad för tomt och mark  0 kr 
Byggnadsåtgärder   3 560 000 kr 
(Bärande balkar, snickeri golv, väggar, tak,  
upptagning av nya direktentréer, ”rum 
i rum” som innebär ett extra inre skal med bl.a.  
golv som vilar på gummipuckar och väggar/tak  
med förstärkt isolering, måleri, etc.) 
Ventilation    980 000 kr 
VVS-installation   390 000 kr 
(installation av RWC på övre plan för tillgänglighet) 
El-installation   897 000 kr 
(El-dragning, installation, larm, dörrlås 7/24) 
Konsultkostnader   650 000 kr 
(Arkitekt, byggledning, administration) 
Fasta inventarier   45 000 kr 
Konstnärlig utsmyckning   30 000 kr 
Räntor och kreditiv   65 000 kr 
Eget arbete    44 000 kr 
______________________________________________________________________________ 
Summa:    6 661 000 kr 
 
 
Boverket kan bevilja 50 % av kostnaden (3 330 500 kr) under förutsättning att 
kommunen bidrar med minst 30 % (1 998 300 kr). Resterande kostnad finansieras av 
Boo Folkets Hus genom lån. 


