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 EXPLOATERINGSAVTAL  

FÖR DEL AV ÄLTA 10:1, ÄLTADALEN 
 

 

§ 1 PARTER 

 

Mellan Nacka kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NCC 

Boende AB, org.nr 556726-4121, adress Vallgatan 3, 170 80 Solna, nedan kallade 

Exploatören, träffas följande exploateringsavtal avseende del av fastigheten Älta 10:1, Älta i 

Nacka kommun. 

 

 

§ 2 DETALJPLAN OCH ÖVRIGA HANDLINGAR 

 

Exploateringen avser utbyggnad av ca 145 småhus inom Ältadalen, Nacka kommun. Som 

grund för exploateringen ligger förslag till detaljplan för del av Älta 10:1 m fl fastigheter 

Ältadalen, Älta i Nacka kommun, upprättad i maj 2013, justerad i oktober 2013. Se bilaga 1a. 

Detta avtal avser exploatering inom den del av Älta 10.1, som har markerats på 

detaljplanekartan, bilaga 1b.  Denna del benämns nedan Området. 

 

Till avtalet hör följande handlingar: 

 

Bilaga 1a Förslag till detaljplan med bestämmelser och beskrivningar (beskrivningarna 

biläggs ej avtalet).  

  

Bilaga 1b Området, del av Älta 10:1 

  

Bilaga 2a Karta visande marköverlåtelser 

  

Bilaga 2b Köpeavtal del av Älta 10:1 

  

Bilaga 2c Karta visande preliminär markreglering mellan Älta 10:1 och Älta 37:19 

  

Bilaga 2d Karta visande preliminär markreglering mellan Älta 10:1 och Erstavik 25:32 

  

Bilaga 3 Omfattnings och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar. 

  

Bilaga 4 Nacka kommuns skattereservation 09 med vite 

  

Bilaga 5 Hållbarhetsprogram 

  

Bilaga 6 Överenskommelse avseende skydd av vegetation. 

  

Bilaga 7 Genomförandeplan /Tidplan  

  

Bilaga 8 Fördelningsmatris avseende kostnader allmänna anläggningar 
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§ 3 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Detta avtal träder i kraft först när följande krav är uppfyllda 

 Nacka kommunfullmäktige senast 2016-06-30 beslutar att ingå detta avtal genom 

beslut som vinner laga kraft 

 Nacka kommunfullmäktige senast 2016-06-30 antar förslaget till detaljplan genom 

beslut som vinner laga kraft 

 

Uppfylls inte dessa krav upphör avtalet utan ersättning för någondera part. 

 

 

§ 4 DETALJPLANE- OCH MARKANVISNINGSAVTAL 

   

Detta avtal ersätter till fullo det detaljplane- och markanvisningsavtal med tillägg som 

tecknades mellan parterna 2009-09-17 respektive 2013-05-13. 

 

 

§ 5 TIPPAVTAL 

 

Kommunen har 2000-11-27 träffat ett tippavtal med NCC AB, NCC Industri Ballast AB, 

numera NCC Roads, angående tippverksamhet inom Ältadalen. Avtalet innebär att NCC 

Roads äger rätt att tippa jord- och bergmassor inom aktuellt område på av Kommunen ägd 

mark. Enligt detaljplane- och markanvisningsavtalet anges att tippavtalet ska tillämpas fram 

till det att köp- och exploateringsavtal samt ny detaljplan för anvisningsområdet vunnit laga 

kraft.  

 

När detta avtal har trätt i kraft ska tippavtalet upphöra att gälla.  

 

Parterna är överens om att Exploatören äger rätt att fortsätta att fylla upp i området till 

marknivåer som anges i detaljplan och i detta avtal efter att tippavtalet upphör att gälla. 

Uppfyllnad ska ske i samråd med kommunens tillsynsmyndighet. 

 

 

§ 6  MARKÖVERLÅTELSER 

  

Kommunen överlåter till Exploatören delar av fastigheten Älta 10:1, nedan kallat Fastigheten, 

som enligt detaljplaneförslaget inom Området ska utgöra kvartersmark för en överenskommen 

köpeskilling om TRETTIOMILJONER (30 000 000) KRONOR. Aktuella markområden har 

markerats på bilagd karta, bilaga 2a.  

 

Marköverlåtelserna mellan Exploatören och Kommunen ska genomföras på följande sätt. 

 

Exploatören förvärvar område I enligt karta, bilaga 2a, och enligt bifogat köpeavtal, bilaga 2b, 

för en köpeskilling om ENMILJON (1 000 000:-) KRONOR. Tillträde ska ske 14 dagar efter 

detaljplanen vunnit laga kraft.  
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Exploatören förvärvar område II genom överenskommelse om fastighetsreglering för en 

köpeskilling om TJUGOSEXMILJONER (26 000 000:-) KRONOR, så snart köp av område I 

har genomförts. Köpeskillingen betalas genom att Exploatören utfärdar en revers på hela 

beloppet och med en avbetalningsplan enligt följande:  

 

Avbetalning av revers ska ske med 

 

- FEMMILJONER (5 000 000) KRONOR, två (2) år efter detaljplan vunnit laga kraft 

- FEMMILJONER (5 000 000) KRONOR, tre (3) år efter detaljplan vunnit laga kraft 

- FEMMILJONER (5 000 000) KRONOR, fyra (4) år efter detaljplan vunnit laga kraft 

- ELVAMILJONER (11 000 000) KRONOR, fem (5) år efter detaljplan vunnit laga kraft

  

Exploatören förvärvar område III genom överenskommelse om fastighetsreglering för en 

köpeskilling om TREMILJONER (3 000 000) KRONOR, när samtliga gator inom denna del 

av Området, benämnt Etapp 2B enligt genomförandeplan bilaga 7, är slutbesiktigade och 

Exploatören kan nyttja kvartersmarken för byggnation. Förvärvet ska dock genomföras senast 

TIO (10) år efter detaljplanen vunnit laga kraft oberoende av om allmänna anläggningar är 

utbyggda inom denna del. 

 

Parterna ska tillsammans med övriga fastighetsägare i området verka för marköverlåtelser så 

att fastighetsgränserna justeras med syfte att bilda ändamålsenliga byggrätter för respektive 

fastighetsägare.  Förslag till justering redovisas i bilagor 2c och d. Markreglering ska ske med 

lika delar och ersättning ska inte utgå. 

 

Exploatören påtar sig allt ansvar och alla kostnader för utredningar och saneringar av 

eventuella föroreningar på Fastigheten som med stöd av reglerna i Miljöbalken kan åläggas 

Kommunen i egenskap av fastighetsägare/verksamhetsutövare. Detta innebär att Exploatören 

ska hålla Kommunen ekonomiskt skadeslös för kostnad enligt ovan som kan drabba 

Kommunen. 

 

 

§ 7 SERVITUT OCH LEDNINGSRÄTT 

 

Om vid genomförande av utbyggnad inom Området behov uppstår av förläggning av allmänna 

ledningar inom kvartersmark ska Exploatören utan ersättning upplåta erforderligt utrymme för 

dessa genom servitut eller ledningsrätt. Kommunen eller, med Kommunens medgivande, 

ledningsägande bolag ska inom sådant område äga rätt att anlägga, underhålla, förnya och för 

all framtid behålla allmänna vatten- och avloppsledningar, el-, tele- och dataledningar samt 

fjärrvärmeledningar med tillbehör. Ledningsområde ska lokaliseras så att minsta möjliga 

olägenhet uppstår för berörda fastigheter. 

 

Ledningsägare ska äga tillträde till den belastade fastigheten för tillsyn, underhålls- och 

reparationsarbeten samt nedläggande och ombyggnad av ledningar och tillbehör.  

 

Servitutsavtalet kan även utgöra överenskommelse för bildande av officialservitut. 

Exploatören ska tillstyrka ansökning(ar) avseende ledningsrätt gjorda av Kommunen för 

fastigheter som omfattas av detta avtal. 
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§ 8 FASTIGHETSBILDNING 

 

Kommunen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelsen enligt  

§ 6, eventuell servitutsupplåtelse samt ledningsrätt enligt § 7. Exploatören svarar för samtliga 

med avtalets genomförande förenade förrättningskostnader. Parterna ska verka för 

kostnadseffektiva fastighetsbildningsåtgärder.  

 

Exploatören ansöker om och bekostar samtliga övriga fastighetsbildningsåtgärder gällande 

Exploatörens blivande fastigheter inom Området, vilka krävs för detaljplanens genomförande. 

 

 

§ 9 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 

 

Kommunen projekterar och utför de anläggningar och åtgärder som beskrivs i denna paragraf 

samt i tillhörande omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar, Bilaga 3. 

Exploatören ska ersätta Kommunen med sin andel av Kommunens samtliga kostnader för 

dessa arbeten inom detaljplaneområdet enligt fördelningsmatris, bilaga 8. Kommunen ska 

samråda med Exploatören vid projektring av allmänna anläggningar. Ledningsägare ska på 

egen bekostnad ges möjlighet att delta vid projektering och utbyggnad av gator och park. 

Särskilda avtal ska träffas med respektive ledningsägare. 

 

Tidpunkt för upphandling och utförande av ovanstående arbeten ska ske i samråd med 

Exploatören. Preliminära tider för detta redovisas i genomförandeplan/tidplan enligt bilaga 7  

 
En förutsättning för start av utbyggnad av allmänna anläggningar är att Området har fyllts upp 

av Exploatören enligt § 11.   

 

För projektering och utförande av samtliga i avtalets ingående delar gäller krav och 

föreskrifter och övriga branschspecifika föreskrifter tillsammans med den standard som 

tillämpas inom kommunen.  

 

I miljöredovisningen angivna åtgärder och därmed förknippade kontrollprogram ska följas.  

 

Om det krävs bygglov, marklov eller rivningslov för allmänna anläggningar ansöker 

Kommunen om detta men Exploatören bekostar loven. 

 

 

§ 10 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK 

 

Exploatören förbinder sig att vid planering och utformning av byggnader och anläggningar 

inom kvartersmark följa gestaltningsanvisningar enligt planbestämmelser och 

planbeskrivning. 

 

Exploatören förbinder sig vidare att vid utförande av byggnader och anläggningar följa 

Hållbarhetsprogrammet, bilaga 5. Det noteras att Exploatörens ambitionsnivå är miljöbyggnad 

silver eller motsvarande, exempelvis Svanen märkning.  

 

Dagvatten ska omhändertas lokalt inom respektive blivande fastighet/kvarter. Kommunalt 

dagvattensystem för anslutning av enskilda fastigheter kommer inte att utföras inom området. 
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Exploatören ska följa i miljöredovisningen angivna åtgärder och därmed förknippade 

kontrollprogram. Exploatören är skyldig att redovisa hur krav enligt miljöredovisningen och 

hållbarhetsprogram kommer att och har uppfyllts. 

 

Exploatören ska genomföra utbyggnad av nya bostäder på kvartersmark enligt 

genomförandeplan, bilaga 7.  

 

 

§ 11 MARKUPPFYLLNAD 

 

Exploatören ansvarar för och bekostar de uppfyllnader av mark inom Området som krävs för 

utbyggnad av både gator, park och kvarter enligt detaljplanen. Tippning ska ske med 

packningsbara massor som inte innehåller högre markföroreningar än att ställda 

myndighetskrav uppfyllas och så att marken kan nyttjas enligt detaljplanens bestämmelser. 

Massorna ska packas för att klara BK 1för gatumark och gc-vägar för servicefordon samt BK2 

för övriga gc-vägar. Övrig mark ska packas för att säkerställa användning enligt detaljplanen. 

Inom gatumark ska marken fyllas upp till ca 70 cm under färdig gatuhöjd och inom parkmark 

till ca 50 cm under färdig markhöjd.   

 

Exploatören har rätt att fylla upp marken på kvartersmark till höjder enligt intilliggande 

detaljplanehöjder för gator och park. 

 

Markuppfyllnader ska ske enligt genomförandeplan, bilaga 7.  Exploatören ska för utbyggnad 

av kommunala anläggningar ha utfört uppfyllnad enligt första stycket senast 24 månader för 

etapp 1 och senast 48 månader för etapp 2A och Exploatörens del av etapp 2B efter 

Detaljplanen vunnit laga kraft. Om uppfyllnaden inte är färdigställd vid någon av dessa 

tidpunkter ska Exploatören till Kommunen betala vite med 25 000 kr per påbörjad månad som 

uppfyllnaden är försenad.  

 

För område etapp 2B kan parterna träffa överenskommelse om senare färdigställande med 

hänsyn till uppfyllnad inom fastigheten Erstavik 25:32. 

 

 

§ 12  SKYDD AV VEGETATION 

 

Vegetation som kan påverkas av exploateringen och som ska bevaras ska skyddas på det sätt 

som anges i bilaga 6. 

  

 

§ 13 GENOMFÖRANDEPLAN/TIDSPLAN/ETAPPINDELNING 

 

Parterna är ense om att målsättningen för utbyggnad av allmänna anläggningar samt 

bebyggelse och anläggningar på kvartersmark ska ske i den ordning och inom de tider som 

anges i genomförandeplan, bilaga 7. Parterna är medvetna om att utbyggnadstakten är 

beroende av dels tillgång på lämpliga massor för uppfyllnad samt marknadsförutsättningar för 

bostadsutbyggnad. Exploatören ska genomföra uppfyllnad först inom etapp 1 och därefter 

etapp 2. 
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§ 14 BYGGTRAFIK 

 

För att säkerställa transporter till norra delen av detaljplaneområdet ska en transportväg 

anläggas i östra delen av blivande parkområdet enligt preliminär redovisning i bilaga till 

genomförandeplan.. Transportvägen ska anläggas av Kommunen/kommunens entreprenör i 

samband med utbyggnad av den första etappen av de allmänna anläggningarna i området. 

Denna ersätter under utbyggnadstiden nuvarande väg till fastigheten Erstavik 25:32. 

Transportvägen ska avskärmas med staket, plank eller dylikt för skydd mot buller och damm 

och för att minska störningarna för boende. Denna transportväg ska användas under hela tiden 

som produktion av allmänna anläggningar samt uppfyllnadsarbeten pågår i området. Under de 

tider utbyggnad av allmänna anläggningar pågår ska Kommunen/kommunens entreprenör 

ansvara för drift och underhåll av vägen. Under övriga tider ska den eller de exploatörer som 

använder vägen ansvara för drift och underhåll. 

 

Efter det att de sista allmänna anläggningarna på området är besiktigade ansvarar 

Kommunen/kommunens entreprenör för att vägen återställs till körbar parkväg för att bland 

annat utgöra tillfart till ny pumpstation.  Kommunens kostnader för ovanstående ska fördelas 

på exploatörerna inom detaljplaneområdet enligt kostnadsfördelning, bilaga 8. 

 

 

§ 15  SAMORDNING 

 

Exploatören ska kontinuerligt samråda med kommunen under tiden från lagakraftvunnen 

detaljplan fram till färdigställd exploatering. 

 

Kommunens och Exploatörens entreprenadarbeten ska samordnas. Samordning ska även ske 

med övriga exploatörer inom planområdet. Samordningen ska ske så att hinder i möjligaste 

mån inte uppstår för entreprenadarbeten på allmänna platsmark respektive kvartersmark. En 

gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas fram senast när detaljplanen vunnit laga kraft. 

Tidplanen ska uppdateras minst en gång per år. 

 

Samordning ska även ske vad gäller projektering och upphandlingsunderlag så att 

anläggningar på kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och 

höjd. 

 

 

§ 16  ETABLERING 

 

Etablering för Exploatören och Exploatörens entreprenör/-er ska ske inom kvartersmark. 

Exploatören äger inte rätt att utan tillstånd nyttja kommunens mark för upplag eller annat 

ändamål som står i samband med Områdets bebyggande. Sådan mark får inte heller utan 

tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos Exploatören eller av denne anlitad 

entreprenör. Exploatören har på kvartersmark som övergått i exploatörens ägo rätt att på 

denna mark anlägga tillfälliga parkeringar och upplagsplatser utan Kommunens tillstånd. 

Exploatören ansvarar för att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls. 
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Exploatören ska, innan utbyggnad inom kvartersmark startar, upprätta etableringsplan, inkl 

TA-plan och skedesplaner för färdigställda kvarter, vilken ska godkännas av Kommunen 

innan utbyggnad startar. 

 

 

§ 17 SVARTARBETE 

 

Exploatören är skyldig att uppfylla kraven i Nacka kommuns skattereservation 09 med vite 

enligt bilaga 5. 

 

Kommunens förbud mot svart arbetskraft enligt ID06 ska följas. Exploatören förbinder sig att 

vid upphandling av entreprenör följa ID06 Allmänna bestämmelser. Detta ska även föras 

vidare till underentreprenörer genom bestämmelser i AF-delen. 

 

 

§ 18 ERSÄTTNING  

 

18.1 Plankostnad mm 

 

Då exploatören har betalat kostnader för detaljplan ska särskild planavgift ej utgå i samband 

med debitering enligt bygglovstaxan.  

 

18.2 Ersättning för  utbyggnaden av allmänna anläggningar mm 

 

Exploatören ska ersätta Kommunen för Kommunens samtliga kostnader för interna 

administrationskostnader, inlösen av mark för allmän plats samt för projektering och 

utbyggnad av allmänna anläggningar enligt detta avtal. Ersättningen ska utgöra 66,06 % av 

Kommunens verifierade kostnader. Fördelning mellan olika exploatörer/fastighetsägare 

framgår av sammanställning, fördelningsmatris, bilaga 8. Kostnader enligt 

fördelningsmatrisen bygger på en tidig kalkyl och är mycket preliminära. Dessa ska ersättas 

med verkliga kostnader för administration, projektering, utbyggnad etc. 

 

Exploatören ska ersätta Kommunen enligt följande: 

 

- Kommunens kostnader för inlösen av mark för allmän plats. Ersättning för marklösen ska 

betalas mot av Kommunen utställd faktura senast två månader efter Kommunen har 

tillträtt aktuell mark. 

 

- Kommunens kostnader för projektering av systemhandling, inklusive projekt- och 

projekteringsledning, fram till färdig handling. Ersättningen ska betalas mot faktura en 

månad efter handlingen har färdigställts.  

 

- Kommunens kostnader för projektering av bygghandling, inklusive projekt- och 

projekteringsledning, fram till färdig bygghandling/förförfrågningsunderlag. Ersättningen 

betalas kvartalsvis mot faktura utifrån verifierade kostnader.  Kommunen ska redovisa en 

budget för ovanstående kostnader i samband med att upphandling av projektör är klar.  

 

- Kommunens kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar, inklusive upphandling, 

byggledning, kontroll, samordning samt besiktning. Ersättningen betalas vid 
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slutbesiktning av respektive utbyggnadsetapp mot av Kommunen utställd faktura.  

Kommunen ska redovisa en budget för ovanstående kostnader i samband med att 

upphandling av byggentreprenad är klar. 

 

- Kommunens interna administrationskostnader i samband med projektet t ex 

projektledning, samordning och granskning. För Kommunens interna administrativa arbete 

ersätter Exploatören Kommunen enligt för varje tidpunkt gällande timpriser. Kommunen 

fakturerar Exploatören kvartalsvis mot redovisade timlistor. Timpriserna är exklusive 

moms. Dessutom tillkommer kommunens verifierade utlägg. Kommunen ska redovisa en 

uppskattning av ovanstående kostnader i samband med att projekteringsarbetet påbörjas. 

 

Om Exploatören eller Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna 

anläggningar, antingen befintliga anläggningar eller under pågående byggnation, tvingas 

Kommunen återställa dessa. Kommunens kostnaden för återställandet ska ersättas av 

Exploatören. 

 

18.3 Utredningar och åtgärder under pågående byggnation 

 

Om det vid pågående byggnation av allmänna anläggningar krävs utredningar, t ex av 

arkeologisk art, samt åtgärder till följd av dessa, ska Kommunen handla upp utredningar och 

ev åtgärder. Exploatören ska bekosta sådana utredningar och åtgärder. Kommunen debiterar 

Exploatören kostnaderna enligt fördelningstal i § 18.2 första stycket. 

 

 

§ 19 VA-ANLÄGGNINGSAVGIFT 

 

Exploatören ska till kommunen erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt 

gällande va-taxa. Projektering och utbyggnad av va-anläggning inom Området bekostas av va-

kollektivet. 

 

 

§ 20 GATUKOSTNADER 

 

Har Exploatören fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, avstår kommunen från 

ytterligare ersättning för gatukostnad och bidrag till gemensamma anläggningar för 

detaljplaneområdet. Detta gäller inte ersättning för förbättring och nyanläggning av gata och 

annan allmän plats med tillhörande anordningar av fastighetsägare i Området, som kan 

komma att krävas i framtiden. 

 

Kostnader för arbeten med schakt, ledningsdragning, grundläggningsarbeten mm som 

kommunens entreprenör utför för El och Data/TV/Telefoni och som inte tillhör allmänna 

anläggningar ska särskiljas och faktureras ut på respektive ledningsdragare och inte debiteras 

Exploatören. Kostnader för El och Data/TV/Telefoni bekostas av Exploatören genom 

anslutningsavgifter. 

 

§ 21 DRÖJSMÅLSRÄNTA 

 

Erlägger inte Exploatören ersättningar och viten enligt detta och tillhörande avtal i rätt tid 

utgår dröjsmålsränta enligt lag. 
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§ 22 SÄKERHET 

 

För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören ställa 

säkerhet i form av moderbolagsborgen från NCC AB, i enlighet med särskild upprättad 

handling.  

 

Säkerheten ska uppgå till TJUGOÅTTAMILJONER (28 000 000:-) kronor för Etapp 1 och till 

SEXMILJONER (6 000 000:-) kronor för Etapp 2. Säkerheten kan nedskrivas i förhållande till 

erlagda ersättningar och utfört arbete. Huruvida nedsättning är möjlig i det skede som 

önskemål inkommer från Exploatören, värderas av Kommunen och beslutas av 

exploateringschefen. Säkerheten ska dock upphöra då alla ekonomiska åtaganden enligt detta 

avtal har uppfyllts.  

 

Säkerheten för respektive etapp ska överlämnas till Kommunen senast en (1) månad innan 

annonsering för upphandling av entreprenör för respektive etapp. 

 

För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal avseende köpeskillingen för 

Fastigheten, se § 6, ska Exploatören ställa säkerhet i form av moderbolagsborgen från NCC 

AB, i enlighet med särskild upprättad handling. Säkerheten ska uppgå till 

TJUGONIOMILJONER (29 000 000:-) KRONOR. 

 

Säkerheten ska nedskrivas i förhållande till erlagda betalningar. 

 

 

§ 23 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 

 

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställande av enskilda anläggningar 

inom kvartersmark skicka in detaljmätning och lägeskontroller omfattande kör- och 

gångvägar, trappor, parkeringsplatser, vägräcken, markhöjder, väghöjder, staket och murar. 

Inmätning av byggnader sker inom bygglovhanteringen.  

 

Syftet med att leverera dessa inmätningar är att kommunens primärkarta ska kunna 

uppdateras. 

 

Inmätningarna ska utföras enligt Kommunens anvisningar. 

 

I det fall detta ej sker har kommunen rätt att utföra inmätningen på Exploatörens bekostnad. 
 
 

§ 24  STOMPUNKTER 

 

I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 

Exploatören skyldig att omgående informera Kommunen. Kommunens samtliga kostnader för 

nya punkter ska ersättas av Exploatören.  
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§ 25  TVIST 

 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt och på Kommunens hemort. 

 

 

§ 26 KONTAKTORGAN 

 

Kommunens kontaktorgan vad gäller detta avtal är Mark- och exploateringsenheten. 

 

För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. 

 

 

§ 27 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan kommunens, genom kommunstyrelsen, skriftliga 

medgivande. Exploatören äger dock rätt att överlåta detta avtal till ett av NCC AB helägt 

bolag i koncernen. Exploatören ska skriftligen meddela Kommunen när sådan överlåtelse 

sker. 

 

Om fastigheten/-erna överlåts ska detta avtal överlåtas på ny part. Om överlåtelse av avtalet 

inte sker kvarstår Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal även om fastigheten överlåtits.   

 

 

 

 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Nacka den …………  Solna den ………… 

   

För Nacka kommun  För NCC Boende AB 

   

   

………………………………………  ……………………………………… 

   

   

………………………………………  ……………………………………… 

  

  

Bevittnas: Bevittnas: 

  

……………………………………… ……………………………………… 

  

  

……………………………………… ……………………………………… 

 


