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EXPLOATERINGSAVTAL 
FÖR DEL AV KVARNHOLMEN, ETAPP 4 –  

SÖDRA KVARNHOLMEN 
 

Tidigare ”avtal rörande planläggning och exploatering av Kvarnholmen” (ramavtalet) avser 
hela programområdet för Kvarnholmen, Hästholmssundet och Östra Gäddviken. Ramavtalet 
ska successivt ersättas av exploateringsavtal för respektive detaljplan. Detta avtal ersätter 
ramavtalet i de delar som planläggs enligt bilaga 1. 
 
 
§ 1 PARTER 
 
Detta avtal har träffats mellan  

1. Nacka kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen,  
och 

2. Holmenkvarnen 1 AB (556710-3451),  
3. Holmenkvarnen 5 AB (556710-2388) samt 
4. Holmenkvarnen 8 AB (556708-8728) 

varav 2-4 gemensamt benämns Exploatören nedan.  
 
Bolagen listade under punkterna 2-4 ovan är ägare av följande fastigheter  
 

 Sicklaön 38:1 (Holmenkvarnen 5 AB)  
 Sicklaön 37:43 (Holmenkvarnen 8 AB) 
 Sicklaön 37:40  (Holmenkvarnen 1 AB) 

 
 
§ 2 DETALJPLAN OCH ÖVRIGA HANDLINGAR 
 
Exploateringen avser del av fastigheterna Sicklaön 38:1, Sicklaön 37:40 och Sicklaön 37:43  
på Kvarnholmen. Som grund för exploateringen ligger förslag till detaljplan för del av Södra 
Kvarnholmen, Kvarnholmen Etapp 4, i Nacka kommun, daterad februari 2013, (reviderat 
februari 2015), se Bilaga 1. 
 
Till avtalet hör följande handlingar: 
 
Bilaga 1 Förslag till detaljplan med planbestämmelser (övriga planhandlingar ingår också 

som bilaga men biläggs inte avtalet). 
 
Bilaga 2  Karta över mark- och vattenöverlåtelser. 
 
Bilaga 3 Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar. 
 
Bilaga 3.1 PM gällande reparationsförslag för Piren och Oceankajen vid Kvarnholmen. 
 
Bilaga 3.2 Anslutning utanför planområdet till Kvarnholmsvägen. 
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Bilaga 3.3 Etappindelning 
Bilaga 4 Projektering och produktion – exploatörens förutsättningar. 
 
Bilaga 5 Gestaltningsprogram. 
 
Bilaga 6 Skydd av vegetation. 
 
Bilaga 7 Överenskommelse om fastighetsreglering – allmän platsmark, vattenområde 

samt kvartersmark för service- och föreningsverksamhet (N-område) och 
tekniska anläggningar (E-område). 

 
Bilaga 8 Servitutsavtal - överenskommelse om fastighetsreglering hiss, gångbro och 

kajpromenad. 
 
Bilaga 9 Servitutsavtal - överenskommelse om fastighetsreglering x-områden 
 
Bilaga 10 Servitutsavtal rörande vägar utanför planområdet. 
 
Bilaga 11 Servitutsavtal- överenskommelse om fastighetsreglering 

byggnadskonstruktioner 
 
Bilaga 12 Servitutsavtal dräneringsledningar och dagvattenledningar 
 
Bilaga 13 Stompunkter inom området. 
 
Bilaga 14 Riskbedömning och åtgärdsutredning för Östra Cisternområdet. 
 
Bilaga 15 Föreläggande från Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden om sanering. 
 
  
  

§ 3 IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET 
 
3.1 IKRAFTTRÄDANDE 
 
Detta avtal börjar löpa från och med dagen för Kommunens undertecknande av detta avtal. 
 
3.2 GILTIGHET 
 
Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte 
detaljplan enligt § 2 antas senast den 30 december 2015 genom beslut som vinner laga kraft. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan meddelas av 
kommunfullmäktige i Nacka kommun. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med de 
som berörs av detaljplanen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om 
att sakägare har rätt att överklaga beslut att anta denna detaljplan. 
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§ 4 MARKÖVERLÅTELSER  
 
Exploatören överlåter utan ersättning, genom Holmenkvarnen 5 AB, till kommunen de delar 
av fastigheten Sicklaön 38:1 som enligt Bilaga 2 är gul- och grönmarkerade, och skall utgöra 
allmän platsmark, vattenområde samt kvartersmark för service- och föreningsverksamhet (N-
område) och tekniska anläggningar (E-område).  
 
Marköverlåtelserna mellan Holmenkvarnen 5 AB och kommunen regleras i separat avtal, 
Bilaga 7, ”Överenskommelse om fastighetsreglering – allmän platsmark, vattenområde samt 
kvartersmark för service- och föreningsverksamhet (N-område) och tekniska anläggningar (E-
område)”. 
 
Mark som överlåts skall inte innehålla högre halter av föroreningar än vad som är godtagbart i 
samråd med tillsynsmyndigheten miljö och hälsa på Nacka kommun, med hänsyn till planerad 
användning. 
 
 
§ 5 FASTIGHETSBILDNING 
 
Kommunen ansöker om den fastighetsbildning som erfordras för marköverlåtelsen enligt § 4 
och servitutsupplåtelser enligt § 6. Exploatören svarar för samtliga med detaljplanens och 
exploateringsavtalets genomförande förenade förrättningskostnader. 
 
Exploatören bekostar all nödvändig inlösen av mark, servitut, ledningsrätt eller annan 
rättighet i samband med detaljplanens och exploateringsavtalets genomförande. 
 
 
 § 6 SERVITUT 
 
Avtal har slutits gällande upplåtelse av servitut i fastigheterna Sicklaön 37:40, 38:1 och 38:2 
till förmån för kommunens fastighet Sicklaön 37:11 avseende allmänhetens rätt nyttja väg för 
fordons-, gång- och cykeltrafik mellan kommunens fastighet och Kvarnholmens norra del.  
 
Exploatören ska bygga provisorisk tillfartsväg (inklusive gång och cykelbana) mellan 
plangräns och Kvarnholmsvägen samt anslutning till Finnbergstunnel enligt ritning ”Förslag 
till anslutning Kvarnholmsvägen – Sillkajen” daterad 2011-12-13, se Bilaga 3.2. Även nya 
provisoriska busshållplatser på Kvarnholmsvägen och gång- och cykelbana anordnas i 
enlighet med denna ritning. Dessutom ska den s.k. Pipelinepromenaden anslutas till 
Kvarnholmsvägen. För att säkerställa allmänhetens rätt till väg för fordon-, gång- och 
cykeltrafik mellan kommunens fastighet och plangräns träffar kommunen och Exploatörens 
bolag; Holmenkvarnen 1 AB, Holmenkvarnen 5 AB och Holmenkvarnen 8 AB, servitutsavtal, 
”Servitutsavtal rörande vägar utanför planområdet”, se Bilaga 10. 

Kommunen och Holmenkvarnen 5 AB träffar ”Servitutsavtal – Överenskommelse om 
fastighetsreglering” i överensstämmelse med avtal i Bilaga 8, 9 och 11 för följande 
rättigheter: 

1 Infästning i fasad och grundkonstruktion. Bilaga 8.  
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Hiss, gångbro, torg och kajpromenad kommer delvis att behöva förankras i intilliggande 
byggnader på kvartersmark. Servitutsavtalet för dessa ändamål ska kompletteras med 
ritningar då bygghandlingar är upprättade. 

2 Gångbana (avser område som markerats med x1 och x2 på plankartan). Bilaga 9. 

3 Bibehållande av gatuanläggning. Bilaga 11  

Om officialservitut inte kan träffas för dessa ändamål ska parterna istället träffa avtalsservitut 
med samma ändamål och omfattning. 
 
Dragstags bakåtförankring av kajer m.m. skall säkras med servitut i de berörda fastigheterna. 
Berörda fastigheter bestäms i samband med detaljprojektering. 
 
Servitutsavtal för förankring av båtbryggor ska träffas då bygghandlingar är upprättade. 
 
Kommunen upplåter utan ersättning servitut för dräneringsledningar och dagvattenledningar 
som förläggs på kommunal mark. Bilaga12. Enskilda anläggningar på allmän platsmark ska i 
första hand undvikas men kan bli aktuellt till följd av områdets stadsmässiga karaktär. Vilka 
områden som ska upplåtas med servitut kommer att framgå efter detaljprojektering. 
 
 
§ 7 ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
 
Allmänt 
Till grund för utformningen av allmänna anläggningar ligger Omfattnings- och 
utförandebeskrivning för allmänna anläggningar, se Bilaga 3.  
 
Där inget annat anges projekterar, utför och bekostar Exploatören de anläggningar och 
åtgärder som beskrivs i denna paragraf, omfattningsbeskrivning och gestaltningsprogrammet i 
Bilaga 5. 
 
Fram till dess allmänna anläggningar, utförda enligt stycket ovan, överlämnas till kommunen 
är Exploatören gentemot allmänheten ansvarig för säkerhet, funktion, drift och underhåll av 
de till detaljplanen hörande allmänna anläggningar och områden som i detaljplanen utgör 
allmän plats.  
 
För produktion av anläggningarna enligt denna paragraf gäller till avtalet hörande Bilaga 4 
”Projektering och produktion – Exploatörens förutsättningar”. 
 
Krävs anpassningar av anläggningar utanför detaljplanområdet men inom programområdet 
som är nödvändiga för anläggningarnas funktion ingår även det i Exploatörens åtagande att 
projektera, utföra och bekosta dessa.  
 
Exploatören är medveten om den utbyggnad av ny förbindelse mellan Kvarnholmen och 
Nacka Centrum som pågår (Kvarnholmsförbindelsen) och att det kommer att krävas särskilda 
insatser i form av samordning med broentreprenören. Exploatören äger inte rätt till någon 
ersättning som följd av sådan samordning. Dock äger exploatören rätt till ersättning för 
tillhandahållen el och vatten för kommunens (kommunens entreprenörers) behov i enlighet 
med exploateringsavtal för Kvarnholmsförbindelsen. 
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Om det krävs bygglov, marklov eller rivningslov ansöker Exploatören om detta. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen samt i miljöredovisningen angivna åtgärder och därmed 
förknippade kontrollprogram skall följas.  
 
Exploatören förbinder sig att följa arbetsmiljölagen med tillhörande förordningar och 
föreskrifter. I enlighet med 3 kap.7 c § arbetsmiljölagen avtalas att Exploatören ska ha det 
arbetsmiljöansvar, som avses i 3 kap. 6 § arbetsmiljölagen och i de anslutande föreskrifterna, 
för de arbeten som utförs. 
 
Vegetation som kan påverkas av exploateringen ska skyddas på det sätt som anges i Bilaga 6 
 
Relationshandlingar ska upprättas och levereras på det sätt som anges i Nacka kommuns 
Teknisk Handbok . 
 
Utförda konstruktionsanläggningar skall införas i förvaltningssystemet BaTMan. 
 
Vid motstridiga uppgifter gäller texten i denna paragraf före hänvisade bilagor. 
 
 
§ 8 FÖRSKOLOR 
 
Exploatören ska efter samråd med kommunen projektera, bygga och upplåta förskola på 4 
avdelningar i den nordöstra bebyggelsen. 
 
 
§ 9 ANLÄGGNINGAR OCH BEBYGGELSE PÅ KVARTERSMARK OCH 

VATTENOMRÅDE 
 
Byggnader och anläggningar på kvartersmark och vattenområde utformas i enlighet med 
gestaltningsprogrammet (Bilaga 5). För Piren och Oceankajen med tillhörande landområde 
gäller att dessa skall iordningsställas i huvudsak enlighet med gestaltningsprogrammet och 
omfattningsbeskrivning. Även Soldäcket skall uppföras i enlighet med gestaltningsprogram 
18trycket från gatukroppen. Framtida arbeten i gatumarken ska kunna utföras utan att hänsyn 
måste tas till t ex för dålig hållfasthet i källarväggar. Se servitut bilaga 11. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen samt i miljöredovisningen angivna åtgärder och därmed 
förknippade kontrollprogram skall följas. 
 
Alla golvbrunnar i garageutrymme skall kopplas till oljeavskiljare. 
 
Följande gäller för med planbestämmelsen b betecknade bebyggelsekvarter inom 
detaljplanen, bilaga 1: 
Bostadsbebyggelse och förskola ska utföras med ventilerade utrymmen mellan bottenplatta 
och bostäder/förskola samt mellan väggar mot berget eller jord och bostäder/förskola. 
Ventilationen ska vara separerad från husets övriga ventilation. Bottenplatta och väggar mot 
berg eller jord ska utföras som diffusionstäta konstruktioner upp till markytan. Hisschakt ska 
ventileras separat i hus M5, M6, N5, N6, L4¤, L5 och L7. Borrning får ej ske under 
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grundläggningsnivåer för bottenplattor för M5, M6, N5 och N6 (annat än för avhjälpande 
åtgärder enligt 10 kap. MB, undersökningar och saneringsåtgärder).  
 
Följande gäller för med planbestämmelsen c betecknade bebyggelsekvarter inom detaljplanen, 
bilaga 1: 
Hus ska utföras som diffusionstäta- och vattentäta konstruktioner upp till markplan. Hisschakt 
ska ventileras separat i hus M5, M6, N5, N6, L4, L5 och L7. 
 
 
§ 10 SANERING 
 
Sanering ska ske enligt föreläggande från Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Bilaga 15 
 
 
§ 11 VÄGUTBYGGNAD UTANFÖR PLANOMRÅDET 
 
All transport till och från den nedre kajbebyggelsen skall ske efter Södra vägens anslutning 
till Kvarnholmsvägen, se Bilaga 3.2. Exploatören bygger ut och ansvarar för att denna 
anslutning hålls säker och öppen från första inflyttning tills att den permanenta 
trafiklösningen med områdets tillfart är utbyggd. 
 
Exploatören är ansvarig för och bekostar de åtgärder som krävs för att vägen är säker, farbar 
och belyst för alla trafikslag. Räddningstjänstens fordon ska alltid kunna nå området. 
 
 
§12 SMÅBÅTSHAMN 
 
Exploatören skall iordningsställa kaj för småbåtshamn i enlighet med omfattningsbeskrivning 
och gestaltningsprogram. Kajen samt vattnet utanför (Bilaga 2) skall överlämnas till 
kommunen utan ersättning. Kommunen skall upplåta vattenområdet för småbåtshamn till 
Exploatören eller av honom anlitad verksamhetsutövare genom arrende. Arrendets storlek 
skall vara 1 krona per år och löpa i 25 år. Arrendets varaktighet förutsätter att båtplatser 
endast upplåts till boende på Kvarnholmen eller personer som innehar giltig parkeringsplats 
på Kvarnholmen.  
 
 
§13 UTBYGGNAD I ANSLUTNING TILL PLANOMRDET  
 
Direkt väster om och i anslutning till planområdet ska utformning av kaj, pumpstation, 
hamnpark och placering av nätstation ske i samråd mellan exploatören och kommunen. 
Arbete med utformningen ska påbörjas omgående. Byggnationen av dessa tekniska 
anläggningar och denna del av kajen kommer att ske i ett inledande skede av utbyggnaden av 
detaljplaneområdet. Exploatören är medveten om att särskilda tillstånd kan behövas och ska 
ansöka om dessa.  
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§ 14 ERSÄTTNING FÖR ADMINISTRATION 
 
Exploatören ersätter kommunen för kommunens eller kommunens konsulters arbete med att 
fullfölja åtgärder enligt detta avtal (t.ex. granskning, besiktning, kontroll, uppföljning av 
avtalsvillkor). Kommunen skall samråda med Exploatören vid upphandling av konsulter. 
 
Kommunen debiterar Exploatören enligt löpande räkning mot månadsvis redovisade timlistor 
och enligt vid varje tidpunkt gällande taxa för planering, byggande, kartor och mättjänster. 
Timpriserna är exklusive moms. Ingen moms utgår på kommunens administrativa arbete. 
Dessutom tillkommer kommunens verifierade utlägg. Kommunen ansvarar för att 
Exploatören erhåller en prognos för kommunens kostnader baserat på aktuellt projektläge.  
 
Ersättningen betalas efter kvartalsvis fakturering från kommunen. 
 
Myndighetsutövning debiteras separat enligt taxa. 
 
 
§ 15 UTBYGGNADSORDNING  
 
Kraven på förbindelse till planområdet enligt §§ 6 och 7 utgör förutsättning för kommunens 
övertagande av allmänna anläggningar enligt detta avtal. 
 
Ett etappvis överlämnande kan ske enligt bilaga 3.3 givet att förutsättningar för detta enligt 
detta avtal är uppfyllda. 
 
 
§ 16 FINANSIERING - ALLMÄNNA ANLÄGGNINGAR 
 
Som bidrag till den övergripande trafikinfrastruktur som krävs till området, erlägger 
Exploatören en ersättning till kommunen. 
 
Ersättningen utgörs av sjuhundrafemton (715) kr/m2 BTA för 72 800 m2 nybyggnation. 
Ersättningen ska justeras med KPI från juli 2006 fram till betalningsdagen.  
 
Ersättningen betalas då detaljplanen för etapp 4 vinner laga kraft.  
 
 
§ 17 VA-AVGIFTER 
 
Anläggningsavgift 
Exploatören bygger ut och bekostar all VA-utbyggnad som behövs enligt vad som framgår av 
§ 7. Kommunen måste dock enligt gällande lag debitera anläggningsavgift. Exploatören skall 
därför erlägga VA-anläggningsavgift enligt vid varje tidpunkt gällande Va-taxa. Exploatören 
har därefter rätt att fakturera kommunen motsvarande belopp. 
 
Brukningsavgift 
Storlek på brukningsavgiften för detaljplaneområdet skall fortsättningsvis beräknas enligt 
kommunens taxa och inte enligt tidigare avtal. Taxan gäller från det att förbindelsepunkt till 
respektive fastighet för vatten är upprättad.  
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§ 18 GATUKOSTNADER OCH MOMS 
 
Gatukostnader 
Har Exploatören fullgjort sina förpliktelser enligt detta avtal, avstår kommunen från 
ytterligare ersättning för gatukostnad och bidrag till allmänna anläggningar för 
detaljplaneområdet. Detta gäller inte ersättning för förbättring och nyanläggning av gata och 
annan allmän plats med tillhörande anordningar, som i framtiden kan komma att krävas. 
 
Moms 
Den del av kostnaden för allmän gatu- eller parkanläggning inom planområdet som utgör 
moms ska kommunen ersätta Exploatören för. Ersättning kan ske löpande baserat på av 
kommunen godkänt arbete. Den kostnad som momsen baseras på måste först verifieras och 
godkännas av kommunen. Alla kostnader som exploatören hävdar utgör gatukostnad skall 
vara tydligt urskiljbara från övriga anläggningskostnader. Fakturering sker på det sätt som 
kommunen anger. 
 
 
§ 19 DRÖJSMÅLSRÄNTA 
 
Erlägger inte Exploatören ersättningar och viten enligt detta och tillhörande avtal i rätt tid 
utgår dröjsmålsränta motsvarande en räntesats som med åtta (8) procentenheter överstiger 
Sveriges Riksbanks vid varje tidpunkt gällande referensränta. 
 
 
§ 20 SÄKERHET 
 
För fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt detta avtal skall Exploatören ställa 
säkerhet i form av moderbolagsborgen med kompletterande säkerhet enligt separat avtal. 
Kostnaden för genomförande av åtaganden enligt detta avtal uppskattas till ca 300 miljoner 
kronor. 
 
 
§ 21 KARTUNDERLAG ENSKILDA ANLÄGGNINGAR OCH BYGGNADER 
 
Exploatören förbinder sig att senast två månader efter färdigställandet inom kvartersmark 
skicka digitala relationshandlingar och lägeskontroller.  
 
Syftet med att leverera dessa inmätningar är att kommunens primärkarta skall kunna 
uppdateras. 
 
 
§ 22 STOMPUNKTER 
 
I de fall som stompunkter förstörs eller måste tas bort i samband med exploateringen är 
Exploatören skyldig att omgående informera Kommunen. Raserade punkter skall markeras på 
en papperskarta där nummer och placering av raserad punkt framgår. Kommunens samtliga 
kostnader för nya punkter skall ersättas av Exploatören.  
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En inventering är gjord som visar befintliga stompunkter, se Bilaga 13. Exploatören kan 
endast bli ersättningsskyldig för de punkter som redovisas i denna förteckning.    
 
 
§ 23 TVIST 
 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på kommunens hemort. 
 
 
§ 24 KONTAKTORGAN 
 
Exploatören skall kontinuerligt samråda med kommunen under tiden från lagakraftvunnen 
detaljplan fram till färdigställd exploatering.  
 
Kommunens kontaktorgan vad gäller detta avtal är Exploateringsenheten. 
För myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet. 
 
 
§ 25 ÖVRIGT 
 
I den mån inte annat framgår av detta avtal gäller ABT 06 för projektering och genomförande 
av allmänna anläggningar. 
 
 
§ 26 ÖVERLÅTELSE FASTIGHET 
 
Bolaget förbinder sig, vid äventyr av vite av SEXTIOMILJONER kronor i penningvärde 
2015-03-03, att vid överlåtelse av äganderätten till Området eller fastighet som avstyckats 
från Området, tillse att de nya ägarna övertar samtliga förpliktelser avseende Området eller 
fastighet som avstyckats från Området enligt Exploateringsavtalet genom att i respektive avtal 
angående överlåtelse införa följande bestämmelse.  
 
”Köparen förbinder sig att i av Nacka kommun påfordrade delar efterkomma utestående 
förpliktelser i mellan Nacka kommun och [Företagsnamn] träffat avtal om exploatering med 
överlåtelse av mark inom [område] daterad ………………. (”Exploateringsavtalet”) 
Exploateringsavtalet bifogas i avskrift. Köparen ska vid överlåtelse av äganderätten tillse att 
varje köpare som följer därefter binds vid utestående förpliktelser i Exploateringsavtalet, 
vilket ska fullgöras genom att denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intas i 
överlåtelsehandlingen. Sker inte detta ska säljaren av Fastigheten utge vite till Nacka 
kommun med [INFOGA VITESBELOPP] kronor i penningvärde [20XX-XX-XX]. 
Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare. 
 
Vitet ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom 
användning av konsumentprisindex eller det index som kan komma att ersätta det.” 
 
Vid överlåtelse av avstyckad fastighet bör Bolaget samråda med Nacka Kommun för att 
fastställa utestående förpliktelser. 
 



Exploateringsavtal för Kvarnholmen, Etapp 4 - projekt 9156 
2015-03-27 

  

 10(11) 

Om Området vid tidpunkten för överlåten har delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet 
fördelas i proportion till den totala byggrätten inom Området. Vid överlåtelse av sådan 
avstyckad fastighet äger Bolaget rätt att i ovanstående bestämmelse i avtalet angående 
överlåtelsen ange sådant lägre vitesbelopp. Det lägre vitesbeloppet ska beräknas enligt 
formeln LV = (TV/TB) * LB, där LV utgör det lägre vitesbeloppet, TV utgör det totala 
vitesbeloppet, TB utgör den totala byggrätten inom Området, och LB utgör byggrätten inom 
den avstyckade fastigheten som ska överlåtas. Bolaget ska samråda med Kommunen om 
fördelning av vitesbelopp enligt ovan. 
 
Om Bolaget ska utge vite enligt denna punkt ska vitet omräknas till penningvärdet vid den 
tidpunkt då vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det 
index som kan komma att ersätta detta. 
 
Om överlåtelse sker ska Bolaget snarast efter det att överlåtelsen skett till Kommunen 
översända en bestyrkt avskrift av överlåtelsehandlingen. 
 
 
§ 27 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
 
Kommunen kommer inte att motsätta sig en överlåtelse av detta avtal till Kvarnholmen 
Utveckling AB (KUAB), 131 31 Nacka, org. Nr 556710-5514, JM AB, 169 82 Stockholm, 
org. Nr 556045-2103 eller Sicklaön Bygg Invest AB, c/o Peab Bostad, Box 808, 169 28 
Solna, Org.nr. 556911-5479. Då KUAB, JM AB eller Sicklaön Bygg Invest AB förvärvat 
Exploatörens fastigheter inom planområdet, (se bilaga 1) övertar KUAB, JM AB eller 
Sicklaön Bygg Invest AB samtliga Exploatörens rättigheter och skyldigheter enligt detta 
avtal. 
 
Detta avtal får inte för Exploatörens del utan kommunens skriftliga medgivande överlåtas på 
annan än Kvarnholmen Utveckling AB, JM AB eller Sicklaön Bygg Invest AB.  
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Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den …………  ………… den ………… 
För Nacka kommun  För Holmenkvarnen 1 AB 
 
 

  

………………………………………  ……………………………………… 
Mats Gerdau 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
 

  

………………………………………  ……………………………………… 
Ulf Crichton 
Exploateringschef 
 
  
Bevittnas: Bevittnas: 
  
…………………………………… ……………………………………… 
  
…………………………………… ……………………………………… 
………… den …………  ………… den ………… 
 
För Holmenkvarnen 5 AB 

  
För Holmenkvarnen 8 AB 

 
 

  

………………………………………  ……………………………………… 
   
 
 

  

………………………………………  ……………………………………… 
 
Bevittnas: Bevittnas: 
  
…………………………………… ……………………………………… 
 
 
 

 
 

…………………………………… ……………………………………… 
 


