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Mellan Nacka kommun, org. nr 212000-0167, ”Kommunen” och Hasseludden 1:79 
Fastighets AB, org. nr 559155-5585, ”Exploatören”, har under de förutsättningar som 
anges nedan träffats följande 

 

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR HASSELUDDEN VÅRDBOENDE, 
DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN HASSELUDDEN 1:79 I NACKA 

KOMMUN 
 

nedan benämnt ”Exploateringsavtal” eller ”detta avtal” 
Part 1) – 2) benämns i detta avtal enskilt för ”part” och gemensamt för ”parterna”. 
 

1. DETALJPLAN, FASTIGHETSÄGANDE OCH BAKGRUND  

1.1. Bakgrund 

Detta Exploateringsavtal reglerar rättigheter och skyldigheter mellan parterna inom 
detaljplan för fastigheten Hasseludden 1:79 benämnd ”Detaljplanen”, Bilaga 1. Detaljplanen 
omfattar nybyggnad av vårdbostäder samt ombyggnad av lokalgata och berör både befintlig 
och tillkommande bebyggelse, avgränsningen framgår av planhandlingarna. Inom området 
finns exempelvis ett antal befintliga villor, naturområde och befintlig väg av sämre standard.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för särskilt boende för äldre. 
Detaljplanen syftar även till att införa skydds- och hänsynsbestämmelser främst för de delar 
av planområdet som omfattar känslig naturmiljö och riksintresse. 
 
Exploatören är ägare till fastigheten Hasseludden 1:79 i Nacka kommun, benämnd 
fastigheten, och avser att uppföra särskilt boende för äldre cirka 59 lägenheter inom det 
område som är markerat med streckad avgränsningslinje inom Detaljplanen, bilaga 2, 
benämnt ”Exploateringsområdet”. 

1.2. Förutsättningar för Detaljplanens genomförande 

För att Detaljplanen ska kunna genomföras krävs till-, om- och nybyggnation av allmänna 
anläggningar, anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. 
Exploateringsavtalet är ett av flera avtal som tillsammans beskriver och reglerar de 
åtaganden som respektive part åläggs under Detaljplanens genomförandefas. Parterna är 
överens om nyttan av Detaljplanen och att de åtgärder som Exploateringsavtalet reglerar är 
nödvändiga för Detaljplanens genomförande.  
 
Vad gäller utbyggnad av allmänna anläggningar och därmed sammanhängande arbeten som 
behöver avtalas om preciseras dessa i omfattningsbeskrivningen, bilaga 3.  
 
Vad gäller utbyggnad av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp behöver dessa inte 
avtalas om då inget ansvar åligger exploatören. Som information kan nämnas att Nacka 
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vatten och avfall AB ska fakturera Exploatören enligt vid varje tidpunkt gällande 
anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa efter att förbindelsepunkt är 
upprättad. 
 
Vad gäller åtgärder för befintlig dagvattenledning inom exploateringsområdet noterar 
kommunen att exploatören har ingått separat avtal om det tillsammans med Nacka vatten 
och avfall AB. Kopia av Avtal gällande skyddsåtgärder, alternativt flytt, av dagvattenledning 
samt ledningsrätt, biläggs detta exploateringsavtal som bilaga 4.  
 
Utgångspunkten för Detaljplanen, Exploateringsavtalet, tillhörande utredningar samt bilagor 
har varit att Exploatören, efter att Detaljplanen har vunnit laga kraft, avser bygga totalt cirka 
59 bostäder. 

2. AVTALSHANDLINGAR 
Exploateringsavtalet utgörs av detta avtal samt alla bilagor.  
 
Bilaga 1 Förslag till detaljplan med bestämmelser och beskrivningar (beskrivningarna 

biläggs ej Exploateringsavtalet)   
Bilaga 2 Exploateringsområdet 
Bilaga 3 
Bilaga 4 
 
Bilaga 5 
Bilaga 6 

Omfattningsbeskrivning 
Avtal gällande skyddsåtgärder, alternativt flytt, av dagvattenledning samt 
ledningsrätt 
Dagvattenstrategi 
Dagvattenutredning 

Bilaga 7 Inventering stompunkter 
Bilaga 8 
Bilaga 9 
Bilaga 10 

Teknisk handbok, daterad 2019-09-25 (Bifogas digitalt) 
Moderbolagsborgen 
Hängavtal 

  
 

  

3. HANDLINGARS TURORDNING 
Förekommer i Exploateringsavtalet och i tillhörande bilagor mot varandra stridande 
uppgifter, gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan 
i följande ordning.  
 
1. Exploateringsavtalet exklusive bilagor 
2. Bilaga 6 
3. Övriga bilagor 
 

4. IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET 
Detta avtal börjar löpa från och med dagen för båda parters undertecknande.  
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Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte 
Detaljplanen antas senast 2021-12-31 genom beslut som vinner laga kraft och parterna inte 
kommit överens om förlängning av denna tidsfrist. Till undvikande av missförstånd 
antecknas att detta inte innebär att Exploatören eller Kommunen ska avvakta med att 
genomföra sådana förberedande åtgärder som parterna skriftligen överenskommer ska 
vidtas mellan antagandet och laga kraft. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige 
i Nacka kommun. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av 
planen och andra beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har 
rätt att överklaga beslut att anta Detaljplanen. 
 
Exploateringsavtalet gäller, om parterna inte överenskommer om annat, fram till dess att 
samtliga åtgärder som ska utföras enligt Exploateringsavtalet är utförda samt att ingen av 
parterna inte heller i övrigt har kvarvarande åtagande enligt avtalet. När samtliga åtaganden 
enligt avtalet fullgjorts ska kommunens exploateringschef skriftligen bekräfta att 
Exploateringsavtalet upphört att gälla.  
 

5. EXPLOATÖRENS GARANTIER 

I och med undertecknandet av detta avtal garanterar Exploatören att: 

1. Exploatören och dess ställföreträdare har erforderlig befogenhet och behörighet för 
att ingå detta avtal och att detta avtal och alla andra tillhörande dokument som ingås 
av Exploatören, vid verkställande av desamma kommer att utgöra giltiga och bindande 
förpliktelser för Exploatören i enlighet med varje avtalsvillkor och bestämmelser, 

2. Verkställandet av Exploateringsavtalet och fullgörandet av Exploatörens förpliktelser 
under detta avtal inte kommer att strida mot Exploatörens bolagsordning eller något 
annat för Exploatören grundläggande dokument, 

3. Exploatören har erforderligt kapital för att kunna genomföra exploateringen enligt 
detta avtal och 

4. Exploatören inte är medveten om några omständigheter eller faktorer som berättigar 
Exploatören att framställa anspråk på grund av kontraktsbrott enligt detta avtal mot 
Kommunen. 

6. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

6.1 Marköverföring och ansvar  

Marköverföring är i dagsläget inte aktuellt. Om så ändå skulle bli aktuellt ska exploatören stå 
för samtliga kostnader förknippade med detta. Värdering ska göras enligt gängse principer. 

6.2 Markföroreningar 

Föroreningar i Exploatörens mark 
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Exploatören ansvarar för arbeten och kostnader för att sanera marken inom egen fastighet i 
Exploateringsområdet i den omfattning som krävs enligt gällande bindande myndighetskrav 
för att marken ska kunna användas i enlighet med Detaljplanens bestämmelser. 

6.3 Gatukostnader  

Exploatören ska anses ha fullgjort sin skyldighet att betala för utbyggnaden av gata, väg och 
andra allmänna platser och gemensamma anläggningar, genom att erlägga 
exploateringsersättning enligt avsnitt 7.2 nedan. 
 
Vad som anges ovan förhindrar inte Kommunen att ta ut ersättning för framtida förbättring 
och nyanläggning av gata och annan allmän plats med tillhörande anordningar enligt 
gällande regler i plan- och bygglagen (nuvarande § 6:24 – § 6:38). 
 

7 GENOMFÖRANDE AV EXPLOATERING 

7.1  Samordning och tidplan 

Kommunen och Exploatören förbinder sig ömsesidigt att genomföra exploateringen inom 
Exploateringsområdet och intilliggande allmän plats i enlighet med Detaljplanen och denna 
överenskommelse.  
 
Kommunen ska bygga ut den nya lokalgatan samt i den tillhörande VA-ledningar. Under 
tiden som lokalgatan byggs kommer fordon kunna passera i och med att det finns sex villor 
som är beroende av komma till och från sina hus. Det gör att även servicefordon (sopbil, 
slamtömning, post med mera) ska kunna komma fram under byggtiden. Exploatören har 
därmed också möjlighet att komma fram till exploateringsområdet med motsvarande storlek 
på fordon under tiden som nya lokalgatan byggs. Större fordon än vad som räknas upp ovan 
kan vara svårt att komma fram med och kräver särskild samordning. Det kan till exempel 
vara mobilkran eller lastbilstransporter. 
 
Parterna ska kontinuerligt samordna sina exploateringsåtgärder såväl i tid som i utformning 
och kvalitet. Samordningen ska ske i tid så att entreprenadarbeten på allmänna platsmark 
respektive kvartersmark inte krockar. En gemensam tidplan för dessa arbeten ska tas fram 
senast när Detaljplanen vunnit laga kraft.  
 
Parterna ska även samordna projektering och upphandlingsunderlag så att anläggningar på 
kvartersmark och allmän platsmark är synkroniserade vad avser läge och höjd. 
 
Exploatören är skyldigt att samordna sina entreprenader med kommunens olika 
entreprenörer och med de ledningsdragande bolagen.  
 
Kommunen ska anlita, och Exploatören ska bekosta en byggledare för projektering och 
utbyggnad av Hamndalsvägen som beskrivs i bilaga 3, Omfattningsbeskrivning. 
 
Tillsammans med Kommunen ska Exploatören inom Detaljplanen genom 
projektsamordningsmöten samarbeta i syfte att åstadkomma bästa möjliga utbyggnadstakt 
avseende etableringsytor, bygglogistik, skedesplaner för allmän plats och kvartersmark, 
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kommunikation, med mera. Exploatören ska delta med representant på 
projektsamordningsmötena.  
 

7.2 Allmänna anläggningar - utförande och finansiering  

Projektering och utförande 
Kommunen ska projektera och utföra anläggningar och åtgärder som beskrivs i bilaga 3, 
Omfattningsbeskrivningen. Exploatören ska bekosta desamma.  
 
Tidpunkt för upphandling och utförande av ovanstående arbeten ska ske i samråd med 
Exploatören. 
 
Det arbete som åligger Kommunen enligt detta avtal ska Kommunen utföra på ett 
fackmannamässigt sätt och i enlighet med tillämpliga lagar, föreskrifter och regler. 
 
Ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar  
Exploatören ska ersätta Kommunen ekonomiskt för Kommunens åtaganden enligt detta 
avtal. Detta innefattar ersättning för Kommunens verkliga kostnader för upphandling, 
projektering, byggledning, samordning, utbyggnad, besiktning samt Kommunens interna 
administrationskostnader i samband med projektet och utbyggnaden av de allmänna 
anläggningarna. För Kommunens interna administrativa arbete, t ex projektledning, 
samordning och granskning ersätter Exploatören Kommunen enligt för varje tidpunkt 
gällande timpriser. 
 
Erläggande av ersättning 
Kommunen debiterar Exploatören enligt löpande räkning mot redovisade timlistor och enligt 
vid varje tidpunkt gällande taxa. Timpriserna är exklusive moms. Dessutom tillkommer 
Kommunens verifierade utlägg såsom entreprenadfakturor och konsultfakturor. 
Ersättningen ska erläggas efter fakturering från Kommunen. Fakturering ska ske kvartalsvis. 
 
Om det krävs bygglov, marklov eller rivningslov ansöker Kommunen om detta men 
Exploatören bekostar loven.  
 
Tidplan, arbetshandlingar och granskning 
En detaljerad tidplan ska upprättas i samråd mellan Exploatören och Kommunen. 
Exploatören ska erbjudas möjlighet att granska, och komma med synpunkter på, 
kommunens ritningar avseende Hamndalsvägens ombyggnad i enlighet med bilaga 3, 
Omfattningsbeskrivning. 
 
Anpassningar utanför Detaljplanen 
Krävs anpassningar av anläggningar utanför detaljplanområdet som är nödvändiga för 
anläggningarnas funktion ingår även det i Exploatörens åtagande att bekosta dessa. 
 
Ersättning för skada på allmän anläggning  
Om Exploatörens entreprenör kör sönder eller på annat sätt förstör allmänna anläggningar 
som är befintliga eller under pågående byggnation återställer Kommunen dessa. Kostnaden 
för återställandet debiteras Exploatören. 
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Utredningar och åtgärder under pågående byggnation 
Om det vid pågående byggnation av allmänna anläggningar krävs utredningar, t ex av 
arkeologisk och miljörelaterad art, samt åtgärder till följd av dessa, ska Kommunen handla 
upp utredningar och ev. åtgärder. Exploatören ska ersätta Kommunen för de verkliga 
kostnaderna.   
 
Insyn i ekonomin 
Kommunen ska löpande informera Exploatören om beräknade kostnader i samband med 
upphandlingar av projektör och entreprenör samt vid beställning av eventuella utredningar.  
Kommunen och Exploatören ska löpande stämma av ekonomin. 
 

7.3 Bebyggelse på kvartersmark 

Exploatören ska projektera, utföra, utforma och bekosta all bebyggelse och alla anläggningar 
inom Exploateringsområdet om inte annat framgår av Exploateringsavtalet. Utbyggnaden 
beräknas kunna påbörjas under 2019 under förutsättning att Detaljplanen vunnit laga kraft. 
Inflyttning beräknas kunna ske med start 2020.  
 
Inflyttning ska dock inte ske innan de allmänna anläggningarna färdigställts till en nivå som 
kommunen bedömer tillräcklig.  
 

7.4 Dagvatten 

Exploatören förbinder sig att följa Kommunens dagvattenstrategi, bilaga 5. 
Omhändertagandet av dagvatten från kvartersmark inom Exploateringsområdet ska 
hanteras i enlighet med upprättad dagvattenutredning, se bilaga 6. 
 

7.5 Byggytor och byggetablering 

Etablering för Exploatörens entreprenör/-er ska ske inom kvartersmark. 
 
Upplåtelse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa.  
 
Exploatören svarar för samtliga kostnader för etableringsytorna. 
 

7.6 Upplagsplats  

Exploatören ska tillse att Kommunens mark under exploateringen inte nyttjas som upplag 
eller för annat ändamål, utan att tillstånd för åtgärden först har inhämtats från Kommunen.  
 
Underlåter Exploatören att fullgöra sitt åtagande att inte nyttja Kommunens mark för upplag 
enligt denna punkt, utgår vite med 100.000 kr/vecka. 
 
Kommunens mark får inte heller utan tillstånd nyttjas som parkeringsplats av anställd hos 
Exploatören eller av dessa anlitad entreprenör. 
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7.7 Befintlig vegetation och park 

Exploatören ska genom att vidta skyddsåtgärder tillse att anlitade entreprenörer, 
underentreprenörer eller annan som agerar på Exploatörens uppdrag, inte skadar träd och 
vegetation inom allmän platsmark och skyddade områden inom kvartersmark (markerat 
med ”n” i detaljplanekartan).  
 
Exploatören ska innan byggstart sätta upp byggstängsel längs exploateringsområdets 
sydvästra del, den del som gränsar mot naturreservatet, för att säkerställa att ingen åverkan 
sker på naturreservatet. Om inte detta görs har kommunen rätt att utföra detta på 
exploatörens bekostnad. 

7.8 Övriga avtal och överenskommelser 

Exploatören ansvarar för att ingå och säkerställa erforderliga avtal och överenskommelser för 
exploatering av Exploateringsområdet i enlighet med Detaljplanen och detta avtal med annan 
part avseende vatten och avlopp, el, och tele/fiber eller motsvarande.   

7.9 Stompunkter 

Nackas geodetiska stomnät består av cirka 7 000 koordinatsatta mätpunkter med hög 
noggrannhet, så kallade stompunkter. De utgörs ofta av rör nedslagna i berg eller rör i mark 
skyddade av en däcksel men kan också vara speciella spik eller dubbar. Stompunkterna ska 
värnas så långt det är möjligt.  
 
I de fall som stompunkter raseras (skadas eller tas bort) i samband med markarbeten inom 
Delområde är Exploatören skyldig att omgående informera Kommunens lantmäterienhet 
och ersätta Kommunen för ommarkering. Raserade punkter faktureras enligt för varje 
tidpunkt gällande taxa.  
 
En inventering är gjord som visar befintliga stompunkter, se bilaga 7.  
 
När åverkan med anledning av exploatering inom Delområde kommer att ske på en höjdfix 
(stompunkt med prefixet FIX i namnbeteckningen) är Exploatören, i egenskap av företrädare 
för Fastighetsbolag, skyldig att kontakta Lantmäterienheten (lantmateri@nacka.se) senast 
en vecka innan planerade markarbeten påbörjas. 

7.10 Kartunderlag enskilda anläggningar och byggnader  

Exploatören förbinder sig att senast två månader efter att enskilda anläggningar och 
byggnader inom kvartersmark färdigställts skicka in detaljmätning och lägeskontroller 
omfattande samtliga förekommande detaljer till Kommunen. Exempel på vad som ska 
redovisas är byggnader (utvändigt), gång- och cykelbanor, trappor, vägkanter, 
parkeringsplatser, vägräcken, markhöjder, väghöjder, lekplatser, planteringar, träd, 
parkbänkar, slänter, staket, murar, lyktstolpar, VA, el- eller andra kabelledningar.  
 
Anvisningar för hur inmätningarna ska redovisas framgår av bilaga 8. 
 
Denna bestämmelse syftar till att hålla Kommunens primärkarta uppdaterad. 
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Om Exploatören bryter mot denna bestämmelse äger Kommunen rätt att utföra 
inmätningen på Exploatörens bekostnad. 
 

8 KOMMUNIKATION 
Kontaktorgan 
Exploatören och Kommunen ska kontinuerligt samråda under tiden från antagen Detaljplan 
fram till färdigställd exploatering enligt detta Exploateringsavtal. 
 
Kommunens kontaktorgan vad gäller Exploateringsavtalet är Kommunens 
Exploateringsenhet Nacka, om inget annat framgår för specifika frågor av detta avtal. För 
myndighetsfrågor hänvisas till respektive myndighet, dock ska Exploateringsenheten Nacka 
informeras om samtliga myndighetsfrågor från första kontakt med respektive myndighet. 
 
Samråd ska i första hand ske mellan Kommunens projektledare och Exploatörens utsedda 
projektgrupp. Kommunen ska skriftligen meddela Exploatören vem som utgör Kommunens 
projektledare och Exploatören ska skriftligen meddela Kommunens projektledare vilka 
personer som utgör Exploatörens projektgrupp samt vem som är Exploatörens utsedda 
kontaktperson. Detta gäller även vid eventuellt utbyte av personer. 
 
Information till och kommunikation med allmänheten mfl. 
Parterna är överens om att samverka kring den information till allmänheten, näringsidkare 
med flera som kommer att behövas i samband med planering och genomförande av 
entreprenadarbetena. Parterna ska gemensamt ta fram en kommunikationsplan. 
Kommunen ansvarar för ärendehantering föranledd av synpunkter från allmänheten, 
näringsidkare m.fl. 
 
Samarbetet förutsätter en öppen och pågående dialog i mediekontakter och 
mediebearbetning. Alla planerade kommunikationsinsatser med anledning av 
entreprenadarbetena ska i förhand godkännas av Kommunen. 
 

9 ÖVRIGA VILLKOR 

9.1 Säkerhet  

Säkerhet för ekonomiska förpliktelser  
 
För fullgörandet av Exploatörens samtliga ekonomiska åtaganden enligt 
Exploateringsavtalet, så som exempelvis erläggande av ersättning för allmänna anläggningar, 
ska Exploatören, senast i samband med undertecknandet av Exploateringsavtalet, utställa 
säkerhet enligt följande.  
  
Säkerhet ska utgöras av en moderbolagsborgen, se bilaga 9. 
 
Nedskrivning av säkerhet  
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Säkerhet kan nedskrivas med belopp som Exploatören erlagt enligt detta avtal och med 
belopp som motsvarar av Kommunen godkänt värde för utfört arbete. Tio procent av 
säkerheten ska dock vara kvar till godkänd slutbesiktning av allmänna anläggningar. 
Huruvida nedsättning är möjlig i det skede som önskemål inkommer från Exploatören, 
värderas och beslutas av Kommunen.  
 

9.2 Elektronisk personalliggare 

Avseende arbeten som Exploatören enligt detta avtal ansvarar för ska Exploatören, eller den 
Exploatören bestämmer, överta samtliga Kommunens skyldigheter i lag avseende elektronisk 
personalliggare. 
Avseende arbeten som Exploatören enligt Exploateringsavtalet ansvarar för ska Exploatören, 
eller den Exploatören bestämmer, överta samtliga Kommunens skyldigheter i lag avseende 
elektronisk personalliggare i den mån som Kommunen har sådant ansvar. 
 
Detta innebär bl.a. att Exploatören övertar Kommunens ansvar att: 
• Innan byggstart anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas, 
• Tillhandahålla den utrustning som behövs för att en elektronisk personalliggare ska 

kunna föras på byggarbetsplatsen, 
• Hålla den elektroniska personalliggaren tillgänglig för Skatteverket, 
• Anmäla förändringar mot registrerade uppgifter inom två veckor och 
• Anmäla när byggverksamheten är avslutad. 
 

9.3 Överlåtelse av Exploateringsområdet m.m. 

Denna bestämmelse syftar till att säkerställa att den exploatering som framgår av 
Exploateringsavtalet kan genomföras även vid överlåtelse av Exploateringsområdet eller 
fastighet som avstyckats från Exploateringsområdet. Tillträdande fastighetsägare blir således 
skyldiga att efterleva de förpliktelser som den överlåtande fastighetsägaren har enligt 
Exploateringsavtalet. Samtliga överlåtelser som leder till att fastighet byter lagfaren ägare, 
direkt eller indirekt, exempelvis via fusionering av bolag eller andra juridiska personer 
omfattas av denna bestämmelse. 
 
Exploatören förbinder sig, vid äventyr av vite om 4 miljoner kronor, att vid överlåtelse enligt 
ovan tillse att den nya ägaren ingår bilagt hängavtal (”Hängavtalet”) med Kommunen och 
Exploatören se bilaga 9. Hängavtalet föranleder att den tillträdande ägaren blir skyldig att 
efterleva de förpliktelser som Exploatören har enligt Exploateringsavtalet. Efterföljs inte 
denna bestämmelse är vitet omedelbart förfallet till betalning. 
 
Till undvikande av missförstånd så innebär inte den omständigheten att Exploatören 
överlåter Exploateringsområdet eller avstyckad del av Exploateringsområdet, att 
Exploatörens förpliktelser enligt Exploateringsavtalet upphör förrän Hängavtalet 
undertecknats.  
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9.4 Överlåtelse av avtal och ändrade ägarförhållanden  

Detta avtal eller rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får inte utan Kommunens 
skriftliga medgivande överlåtas på annan än bolag inom Exploatörens koncern.  
 
För att Kommunen ska medge överlåtelse enligt vad som stadgas ovan krävs den som 
överlåtelsen sker till ställer för kommunen godtagbar säkerhet för detta avtals rätta 
fullgörande.  

9.5 Utkrävande av vite och skadestånd m.m. 

Om Exploatören brister i det rätta fullgörandet av Exploateringsavtalet ska Exploatören till 
Kommunen erlägga vite i enlighet med detta avtal. Vite enligt detta avtal förfaller till 
betalning omedelbart då vitesgrundande omständighet inträffar om inte Exploatören vidtar 
rättelse inom 72 timmar från att kommunen uppmärksammat Exploatören på den 
vitesgrundande omständigheten. Vite ska omräknas till penningvärdet vid den tidpunkt då 
vitet förfaller till betalning genom användning av konsumentprisindex eller det index som 
kan komma att ersätta det.  
 
Oaktat om rätt till vite föreligger har Kommunen alltid rätt att erhålla ersättning för faktisk 
skada som Kommunen lider grund av Exploatörens avtalsbrott. 
 

9.6 Hävning av avtal 

Om Exploatören finner kostnaderna hänförda till §7.2 oskäliga ska Exploatören ha möjlighet 
att avbryta projektet och ersätter då Kommunen för hittills nedlagda kostnader och arbete.  
 
Om exploatören väljer att avbryta projektet under pågående utbyggnad av allmänna 
anläggningar ska exploatören bekosta återställandet alternativt bygga ut till brukligt skick 
enligt överenskommelse med Kommunen. Avbryter Exploatören projektet ska detta 
omedelbart skriftligt meddelas Kommunen. 
 

9.7 Dröjsmålsränta 

Erlägger inte Exploatören ersättningar och viten enligt detta och tillhörande avtal i rätt tid 
utgår dröjsmålsränta enligt lag.  

9.8 Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda 
parter. 
 
I den mån som detta avtal innehåller bestämmelser som stadgar att Exploatören äger rätt att 
utföra viss åtgärd efter Kommunens godkännande, eller att ett godkännande krävs från 
Kommunen innan Exploatören får utföra viss åtgärd, har Kommunens exploateringschef 
beslutanderätt i frågan, såvida inte Exploateringsavtalet uttryckligen stadgar att någon 
annan har beslutanderätt i den aktuella frågan. Kommunens exploateringschef äger även i 
andra fall rätt att, för Kommunens räkning, godkänna mindre avvikelser och tillägg vad gäller 
praktiska frågor kopplade till exploateringen enligt Exploateringsavtalet. Kommunens 
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exploateringschefs godkännanden, bekräftelser och övriga besked är bindande för 
kommunen. Exploateringschefen ska dock hänskjuta frågor av principiell betydelse eller 
annan större vikt till Kommunens kommunstyrelse för beslut. 

9.9 Tvist 

Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 

____________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den …………  ………….……………………. den ………… 
För Nacka kommun  För Hasseludden 1:79 Fastighets AB 
   
   
………………………………………  ……………………………………… 
   
   
………………………………………  ……………………………………… 
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