
  

Nacka kommuns markentreprenad - Projektet Elverkshusen, Nya gatan  
 
Exploatören ska beakta att det är pågående sprängning och markentreprenad som 
angränsar fastigheten och att samordning med tider, transporter, utrymningsområden 
etc. kan komma att påverka. Det åligger exploatören att samordna sig så att påverkan blir 

så liten som möjligt. 
 

Om ej annat är överenskommet med kommunens byggledare så skall exploatören hålla all 
sin verksamhet inom egen fastighet. Släntintrång på kommunal mark skall minimeras och 
samordnas med kommunens byggledare för att minska på omgivningspåverkan. Eventuell 
spont eller annan släntförstärkning utförs och bekostas av exploatören  

 
Exploatören får ej förändra förutsättningarna, flytta på avstängningar eller skyltar som 
påverkar gällande TA-planer som hanteras av kommunen eller dess entreprenörer. TA-
planer som exploatören själva önskar söka som angränsar eller påverkar kommunens 
andra projekt skall samordnas med kommunens byggledare och kommunens 
entreprenör. 
 
Yttre skalskydd skall hanteras av exploatören för egna arbeten och om möjligt samordnas 
med övriga aktörer, exploatörer och entreprenörer för bästa lösningen. Kommunens 
byggledare skall informeras om vem som handhar yttre skalskydd i de olika områdena. 

 
Vid övertagande av arbetsområde så ska en syn hållas med kommunens byggledare och 
kommunens entreprenör för att säkerställa och dokumentera förutsättningar. 
 
Exploatören ansvarar och bekostar eventuella åtgärder samt reparationer som krävs för 
att återställa till tidigare överlämnat skick om ej annat är överenskommet med 
kommunens byggledare. 

 
Vinterväghållning hanteras och bekostas av exploatören för egna ytor samt till 
exploatören överlämnade områden såsom upplagsytor eller byggvägar. 


