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Nacka Kommun 

Kommunstyrelsen 

2023-02-02  
TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: KFKS 2022-00827 

Tilldelningsbeslut i upphandlingen av Velamsunds 
ridanläggning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela avtal i upphandlingen av Velamsunds ridanläggning 
till NOVAB AB (orgnr 556440-2534). 

Kommunstyrelsen delegerar till enhetschefen för fastighetsenheten att ingå avtal efter att 
avtalsspärren löpt ut. 

Beslutet justeras omedelbart. 

Sammanfattning 
I kommunens annonserade upphandling av Velamsunds ridanläggning har ett (1) anbud 
inkommit. 

Entreprenaden omfattar byggnation av en ny ridanläggning i Velamsund på 
totalentreprenad, vilket innebär färdigställande av projektering, rivning av befintligt 
ridhus, markarbeten och bygg- och installationsarbeten till fullt färdiga och 
funktionsdugliga lokaler. 

Avtalstiden löper mellan 1 mars 2023 – 31 oktober 2024. 

Den totala kostnaden för entreprenaden efter avslutad anbudsgivning uppgår till 87,5 
miljoner koronor. Lämnat anbudspris ryms inom budgeten för detta projekt. 

Ärendet 

Omfattning 
Kommunstyrelsen har den 13 juni 2022, § 206 beslutat om att inleda upphandling med 
avseende på Velamsunds ridanläggning. 

Entreprenaden omfattar byggnation av en ny ridanläggning i Velamsund på 
totalentreprenad, vilket innebär färdigställande av projektering, rivning av befintligt 
ridhus, markarbeten och bygg- och installationsarbeten till fullt färdiga och 
funktionsdugliga lokaler. 
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Upphandlingen har annonserats och ett antal om ett (1) stycken anbud har kommit in. I 
utvärderingen av inkomna anbud har representanter från inköpsenheten och 
fastighetsenheten deltagit. 

Avtalstid 
Avtalstiden löper mellan 1 mars 2023 – 31 oktober 2024. 

Särskilda krav 
De särskilda krav som ställdes på leverantörerna innebär bland annat att anbudsgivaren 
ska: 

• Beskriva en ändamålsenlig organisation varvid en organisationsplan omfattande 
nyckelpersoner i entreprenaden ska lämnas  

• Ge förslag till utförande och arbetssätt som borgar för kvalitet i arbetet 
• Ha genomfört byggnation av stallbyggnader, ridhus och motsvarande byggnader 
• Vara certifierad inom kvalitets- och miljöledningssystem 

Utvärdering 
Utvärderingen av anbud har skett utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet. 

Anbudsgivaren har inkommit med ett anbudspris för entreprenaden baserat på de 
handlingar som kommunen har tagit fram i projekteringen av den nya ridanläggningen. 
Anbudspriset utgör grunden för utvärderingen, därefter kan anbudsgivaren erhålla ett 
maximalt, fiktivt avdrag på 30 000 000 kr vid tillämpning av de kvalitativa 
tilldelningskriterier som framgår av upphandlingsdokumentet. 

De kvalitativa tilldelningskriterierna fokuserar på entreprenörens kompetens och 
genomförandeförmåga. 

Anbudsgivaren (NOVAB) har bedömts inneha stor erfarenhet av stora ridanläggningar 
och att arbeta med kommuner. Anbudsgivaren har bedömts van vid att arbeta när 
ridskoleverksamhet pågår under entreprenadtiden och att ha en dialog med alla berörda 
parter inför och under byggarbetstiden.  

Vidare har Nacka kommun har varit i kontakt med ett flertal beställare sedan tidigare och 
samtliga har varit nöjda med Anbudsgivaren som entreprenör. De har utfört arbetena i 
tid på ett säkert sätt. Vidare styrks detta av lämnade referenser.  

Då anbudsgivaren är inriktad på ridanläggningar och har stor erfarenhet av detta så 
bedöms även dialogen med Länsstyrelsen som bra då de är vana vid att hålla dessa. 

En fullständig redogörelse för anbudsgivningen, utvärderingen av anbudet och resultatet 
av denna framgår av upphandlingsprotokollet. 
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Resultatet av vald inköpsstrategi 
Innan upphandlingen startades har en marknadsundersökning genomförts där Nacka 
kommun tog reda på förutsättningarna som marknaden har för projekt som detta.  

Upphandlingen gjordes tillgänglig för marknadens alla aktörer, men de entreprenörer 
som bygger denna typ av anläggningar är få och specialiserade. Ingen av de större 
byggentreprenörerna visade intresse för denna upphandling. 

Nacka kommun bedömer att anbudsgivaren som en trygg och erfaren partner som också 
har erfarenhet av ridanläggningar i närhet av Natura2000 och naturreservat, vilket också 
har värdesatts i denna upphandling. 

Kraven som Nacka kommun ställt är höga såvitt avser kvalitet i utförandet och att 
entreprenören ska ha den kunskap och de färdigheter som behövs för att göra en 
anläggning som hållet måttet.  

Då endast ett anbud inkommit är det också sannolikt att marknadens aktörer varit fullt 
sysselsatta i andra entreprenader när Nacka kommun annonserade denna entreprenad. 

Avtalsspärr 
Avtalsspärren gäller i tio (10) dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats.  
Avtal kommer att tecknas tidigast 20 februari 2023. 

Ekonomiska konsekvenser 
Inkommet anbud efter avslutad upphandling uppgår till 87,5 miljoner kronor, vilket är i 
enlighet med den kalkyl som projektet har tagit fram om 92 miljoner kronor.  

I denna kalkylsumma är byggnaderna och markarbetena upp till ett avstånd om sex meter 
utanför byggnaderna, inkluderade i kalkylen.  

Det som kvarstår är hagmarken som kommer att gå ut i separat upphandling efter 
sommaren 2023. Hagmarken kommer att genomföras som en utförandeentreprenad. 

Redovisning av kommunens kalkyl samt anbudspris, redovisas nedan.  

Moment Kalkyl 
(Miljoner kronor) 

Anbud 
(Miljoner kronor) 

Rivning 2,5 1,8 
Stallbyggnad och ridhus och 
tillhörande mark 

92 85,7 

Deltotal: 94,5 87,5 
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Hagmark i separat upphandling: 

Hagmark 18 
Projektering 15 
Byggherrekostnader 15 
Övrigt 17,5 

Total: 160 
 

Lämnat anbudspris ryms inom budgeten för detta projekt. 

Konsekvenser för barn 
Velamsunds ridanläggning ger kommunens ridande invånare tillgång till en ny fräsch 
ridanläggning att utbilda nästa generations hästägare på. Anläggningen kommer också att 
vara anpassad för personer med funktionsvariationer, något som saknas i befintlig 
anläggning. 

Bilagor 
1. Upphandlingsprotokoll 

Therese Alvén Mats Fryxell 
Enhetschef Gruppchef 
Fastighetsenheten Fastighetsenheten 
 
Richard Livijn 
Inköpare 
Inköpsenheten 
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