Aktiv ute aret runt - Investeringssammanstéalining 2016-10-24
Specifikation Leverantor Belopp ex moms Kommentar

Etapp 1 - Elbelysta 3,3 - 4 km langdskidspar+Sndlekland+400 m skidskoleslinga

ROr, pumpar etc TechnoAlpin 6 000 000 kr Offert -fast pris

Gravarbeten DKLBC 274 000 kr Offert - rérligt pris baserat pa 6 veckors arbete. Kalkylen réaknad pa 8 veckor
Stallverk Nacka Energi 400 000 kr Offert - Fast pris inkl. gravning

Elarbeten ElektroUnion 600 000 kr Fast pris uppskattat av leverant Hogt pris - ses 6ver av leverantor
Elbelysningssystem inkl. arbete 1200 000 kr Fast pris Uppskattat av leverantor

Betalstationer 250 000 kr Fast pris uppskattat belopp

Projektledning utover offerter 144 000 kr Rorligt uppskattat 8 veckor en person, 450 kr / tim

Installationsarbeten uttver offerter 256 000 kr Rorligt uppskattat 2 personer 8 veckor, 400 kr/tim och person
Aterstallning av mark efter gravning 200 000 kr aterstallning sommarbevattningsanlaggning och grasytor pé golfbanan
Fasta Snokanoner ~ TechnoAlpin 400 000 kr Fast pris Ingér i TechnoAlpin Offert - 4 st fasta lansar

Pistmaskin 750 000 kr enligt offert

Snékanoner - p hjul 1 450 000 kr enligt offert

Total investering Etapp 1 11 924 000 kr exklusive moms

total etapp 1 inklusive moms 14 905 000 kr inklusive moms

Etapp 2 - ca 2 km elbelyst langdskidspar

ROr, pumpar etc TechnoAlpin 3000 000 kr uppskattat tillsammans med leverantor

Gréavarbeten DKLBC 200 000 kr Uppskattat som lika offert etapp 1

Stallverk Nacka Energi 0 kr Finns redan

Elarbeten 0 kr

Elbelysningssystem inkl. arbete 780 000 kr uppskattat av leverantor, 65 stolpar

Betalstation 0 kr Finns redan

Projektledning utdver offert 126 000 kr uppskattat 7 veckor en person, 450 kr / tim
Installationsarbeten utdver offerter 160 000 kr uppskattat 2 person i 5 veckor, 400 kr / tim och person
Aterstallning mark 100 000 kr terstallning sommarbevattningsanlaggning och grasytor pa golfbanan
total investering Etapp 2 4366 000 kr exklusive moms

total etapp 2 inklusive moms 5457 500 kr inklusive moms

total investering etapp 1 och 2 16 290 000 kr exklusive moms

totalt etapp 1 och 2 inklusive moms 20 362 500 kr inklusive moms

Aktiv ute &ret runt - Kostnader / intékter ar 1 och framat

Uppskattade Kostnader och intéakter &r 1 enligt Etapp 1 - relativt hégt raknat

Elférbrukning 150 000 kr Storst forbrukning vid snétiliverkning; Per mén i 4 mén
Elabonnemang 250 000 kr 20 833 kr Per ménad hela &ret - Nacka Energi undersoker ty for hég kostnad - Fritidsanlaggning !
Drift Pistmaskin 80 000 kr Storst forbrukning vid snétiliverkning; Per mén i 4 mén
Service pistmaskin 50 000 kr 50 000 kr 1 tillfalle per &r Efter sdsong

Service 6vrig utrustning 40 000 kr 40 000 kr 1 tillfalle per &r efter sdsong

Marknadsféring 40 000 kr 10 000 kr per manad i 4 manader

Hyra Personal 2+1 pers 180 000 kr 45000 kr per manad i 4 manader;

Administration och avgifter 60 000 kr 5000 kr per ménad hela &ret

Arrendekostnader 150 000 kr 50 000 kr per ménad i 3 manader

Rantor 5% ar1 Foér hég %-sats 450 000 kr 37 500 kr per ménad hela &ret Minskande fran &r till &r
Amortering 20 ar arl 450 000 kr 37 500 kr per ménad hela &ret

Arskostnad Ar 1 och framét 1900 000 kr

Uppskattade Intakter ar 1 och framat

Pris Antal
Forséljning sésongskort 1500 kr 1000 1500 000 kr koper innan och i bérjan av sasong
forséalining dagkort 125 kr 4000 500 000 kr Koper vid varije tillfalle - flest besokare helger
minst efter Vasaloppet
total intakter utan rabatt ar 1 2000 000 kr
Intakter Break even 1500 kr 950 1425000 kr
125 kr 3800 475 000 kr

1900 000 kr



