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     Bilaga 5 
Mellan  
 

(1) Nacka vatten och Avfall AB, org.nr. 559066-7589, (”NVOA”) såsom 
huvudman för anläggningar som omfattas enligt reglerna i lag om 
allmänna vattentjänster i Nacka kommun och 
 
(2) Atrium Ljungberg Sickla Station AB, org.nr. 556781-3075, 
(”Exploatören”) såsom lagfaren ägare till Nacka Sicklaön 83:42 
(”Styckningslotten”) och Sickla Industrifastigheter KB, org.nr. 916616-
1720, (“Kommanditbolaget”) såsom lagfaren ägare till Nacka Sicklaön 
83:22 (”Stamfastigheten”). Exploatören och Kommanditbolaget benämns 
gemensamt som “ALAB”. Styckningslotten och Stamfastigheten benämns 
gemensamt som ”Fastigheterna”. 

 
NVOA och ALAB benämns nedan var för sig ”Part” och gemensamt ”Parterna”. 
 

AVTAL OM UTBYGGNAD AV ALLMÄNNA 
VA-ANLÄGGNINGAR M.M.  

avseende exploatering av Sickla stationshus 
 

nedan benämnt ”Utbyggnadsavtal” 
 
 

1 BAKGRUND OCH EXPLOATERINGSOMRÅDE M.M. 
 
ALAB är ägare till Fastigheterna och avser att uppföra ny bebyggelse för stationshus, 
verksamheter och servicefunktioner. 
 
En detaljplan för Styckningslotten är redan gällande och avser byggnation av en 
byggnad om fyra till fem våningar (DP 564). Byggnaden ifråga kommer att inrymma 
bland annat uppgången till planerad tunnelbanestation, nedan kallad ”Stationshuset”. 
Exploatören har sedermera initierat processen för att ändra förutsättningarna genom att 
ny detaljplan ska antas, Nacka kommuns ärendenummer KFKS 2017/891, nedan kallad 
”Detaljplanen”. Den nya detaljplanen ska upp för antagande inom kort. Den nya 
detaljplanen är tänkt att omfatta ca 23 våningar istället för de initiala för fyra till fem 
våningar. Exploatören har dock redan erhållit marklov, ”Marklovet”, för grundläggning 
vilket möjliggör byggnationen enligt det nya planförslaget. Marklovet, Nacka kommuns 
ärendenummer 2019-000524, berör dock både Styckningslotten och Stamfastigheten. 
Nacka kommun kommer att teckna ett exploateringsavtal med Exploatören.  
 
Fastigheterna är direkt belägen ovanför NVOA tillhörig Spillvattentunnel. Tunneln 
omfattas av avtalsservitut (avtalsrättigheten 01-IM8-84/2608.1) som är inskrivet i både 
Styckningslotten och Stamfastigheten. Nacka kommun är lagfaren ägare till de 
förmånsfastigheten Sicklaön 42:2 till vilket servitutet är inskrivet. Därmed är 
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Spillvattentunneln att anse såsom fastighetstillbehör till förmånsfastigheten. 
Skyddszonen är de brukliga 10 meter mätt från tunnelns ytterkant. Detta innebär att 
Exploatörens grundläggning och stag är förlagda/kommer att förläggas inom 
skyddszonen. Detta avtal ska därför reglera och närmare precisera på vilka villkor 
NVOA medger intrång i skyddszonen.   
 
NVOA är ett av Nacka kommun helägt bolag som ombesörjer kommunens lagstadgade 
ansvar för den allmänna vattenanläggningen (VA) samt kommunens avfallsansvar. 
 
Parter till Utbyggnadsavtalet är NVOA och Exploatören. Utbyggnadsavtalet är ett 
mellan Parterna fristående avtal visavi eventuella Exploateringsavtal.  
 
Som regel ska exploatörers utbyggnadsavtal med NVOA utgöra en bilaga till det 
exploateringsavtal som en exploatör, sedermera eller samtidigt, ingår med Nacka 
kommun. Ett utbyggnadsavtals fortsatta giltighet och bestånd är då bland annat är 
avhängigt av att en detaljplan vinner laga kraft. Det åligger vidare som regel 
exploatören att tillse att ett utbyggnadsavtal utgör en bilaga till exploateringsavtalet 
samt att exploateringsavtalet villkoras med krav om utbyggnadsavtalets rätta 
fullgörande.  
 
I detta fall finns dock inget exploateringsavtal mellan Exploatören och Nacka kommun. 
Det åligger därför Exploatören att bilägga detta Utbyggnadsavtal till kommande 
Exploateringsavtal. För det fall att förutsättningarna ändras under tiden mellan 
Utbyggnadsavtalet och Exploateringsavtalet ska vid behov ett tilläggsavtal tecknas 
mellan NVOA och Exploatören, vilket likaledes ska biläggas Exploateringsavtalet.  
 
Detta Utbyggnadsavtal har ingåtts med utgångspunkt i att ingen flytt av befintliga 
ledningar krävs. För det fall att behov uppstår av flytt av ledning på grund av 
exploateringen enligt Detaljplanen, krävs NVOA:s skriftliga medgivande 
 
Parterna är överens om att enbart servisanslutningar ska byggas vilka ska anslutas till 
NVOA:s VA-anläggning samt att så ska ske på de villkor som följer av 
servisanslutningarna ska förläggas vid Sickla Industriväg på den plats som NVOA 
anvisar. Servisanslutningarna är gemensamma för Stationshuset och SLL. Exploatören 
och SLL har kommit överens om att bilda en tredimensionell fastighet för stationshuset 
samt att bilda gemensamhetsanläggning och servitut för att säkerställa rådighet för 
enskilda och gemensamma anläggningar på kvartersmark.  
 
Vidare ska Exploatören anlägga och ansluta sprinkleranläggning. Det åligger 
Exploatören att ingå efterkommande avtal med NVOA om anslutning av detsamma 
enligt NVOA:s ordinarie rutiner. Därvid har Exploatören att ingå överenskommelse 
med SLL om bildandet av en gemensamhetsanläggning.  
 
Syftet med Utbyggnadsavtalet är att möjliggöra ett genomförande av exploateringen 
samtidigt som NVOA:s lagliga skyldigheter och rättigheter jämlikt LAV kan 
upprätthållas och tillgodoses, genom att häruti stipulera bland annat: 
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- att skydda Spillvattentunneln från påverkan av exploateringen.  En skada på eller 
en kollaps av Spillvattentunneln kommer ofrånkomligen att leda till enorma 
konsekvenser för stora delar av kommunens innevånare. Därav är frågan om 
ansvaret för de risker som exploateringen medför samt ersättningsfrågan vid 
skada å Spillvattentunneln reglerat.  

- ett säkerställande av fortsatt kontinuerlig drift och underhåll av VA-
anläggningen både under och efter exploateringens genomförande. 

- förutsättningarna för exploateringens genomförande samt kostnadsfördelningen 
mellan Parterna.  

 
 

2 DEFINITIONER 
 
I detta avtal avses med: 

• ”Utbyggnadsavtalet” detta avtal. 

• ”Exploateringsavtalet” det avtal om exploatering som kommer att ingås mellan 
Exploatören och Nacka kommun omfattande Exploateringsområdet. 
Utbyggnadsavtalet ska utgöra en bilaga till Exploateringsavtalet. 
Exploateringsavtalet omfattar genomförande av Detaljplanen, Nacka kommuns 
ärendenummer KFKS 2017/891. 

• ”Exploateringsområde” det geografiska område som omfattas av området för 
Marklovet, se Bilaga 1. 

• ”VA-anläggningen” avses befintliga allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
vilka anbragts under eller ovan mark belägna inom Nacka kommun och för vilka 
NVOA agerar huvudman. 

• ”Temporär omförläggning” avses tillfällig flytt av del av VA-anläggningen 
under exploateringens genomförande. 

• ”Permanent omförläggning” avses permanent flytt av del av VA-anläggningen 
påkallad av exploateringen (alternativt återställning efter en Temporär 
omläggning av VA-anläggningen – dvs i detta fall sker omläggningen i två steg). 

• ”Nyförläggning” avses reell utbyggnad av VA-anläggningen, dvs allt som ej är 
omförläggning av redan befintlig VA-anläggning. 

• ”Spillvattentunneln” avses den bergförlagda tunnel med namnet 104 S Vikdalen.  
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3 EXPLOATÖRENS ÅTAGANDEN  
 
Exploatören och NVOA har tidigare träffat överenskommelsen att Exploatören 
upprättar handling för erforderliga förstärkningsarbeten för att säkerställa 
Spillvattentunnelns drift under exploateringen. Handlingar och utförande konkretiseras 
nedan. Förstärkningsåtgärder som utförts vid tidpunkten för Utbyggnadsavtalets 
upprättande är förstärkningsbultar ovan tunnelns hjässa. Förstärkningsåtgärden har 
utförts av Exploatören.    
  
Exploatören ansvarar, under exploateringens genomförande för:  

a) Att fortsatt kontinuerlig drift och underhåll av VA-anläggningen inte hindras på 
grund av exploateringen, undantaget planerade och överenskomna driftavbrott.  

b) Att VA-anläggningen inte menligt påverkas av exploateringen, med mindre än 
att NVOA har medgett undantag därtill. 

c) Begränsa antalet eventuella driftsstopp. 
  
Förtydligande av Exploatörens åtaganden vid arbete rörande Spillvattentunneln: 

a) Tillse att kommunikationsplan är aktuell, NVOA ansvarar för att meddela 
Exploatören eventuella organisationsförändringar. 

b) Tillse att upprättad beredskapsplan efterlevs.  
c) Inte äventyra Spillvattentunnelns bärighet, fortbestånd och livslängd. 

Exploatören ska även säkerställa att exploateringen inte orsakar att någon lukt 
eller läckande av annat slag sker från eller till Spillvattentunneln under och efter 
genomgörandetiden. 

d) Tillse att ”13.1 Riskanalys för vibrationsalstrande arbeten” daterad 2020-04-23, 
reviderad 2020-06-18 efterlevs. Beslut om avvikelser från vibrationsrestriktioner 
ska ske i samråd med NVOA. Vid samrådet ska Parterna ta ställning till 
eventuella åtgärder.  

e) Spillvattentunnelns exakta läge vid korsningspunkterna har fastställts med 
laserscanning, detta med ett avstånd om ca 25 meter uppströms och 25 meter 
nedströms från angiven fastighetsgräns av Styckningslotten.  

f) Att utföra efterbesiktning med bomknackning och sedan laserskanning av 
Spillvattentunneln för att kunna fastställa att Spillvattentunneln inte påverkas. 
Besiktningsprotokoll ska delges NVOA.  

g) Förse NVOA med framtagna handlingar avseende förstärkningsåtgärder, 
skyddsåtgärder och dem handlingar med bäring på s.k. försvarsarbeten. Vidare 
ska NVOA erhålla bultprotokoll och ev. inspektionsprotokoll avseende 
försvarsarbeten. NVOA skall inom 10 arbetsdagar granska översända handlingar 
om inte annat överenskommes.  

h) Leverera slutdokumentation av skyddsåtgärder samt tillhandahålla NVOA en 
sammanställning av vibrationsresultat. 
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4 NVOA:S ÅTAGANDEN  
 
NVOA:s åtaganden i samband med exploateringen är begränsat till att tillhandahålla 
Exploatören befintligt underlag för berörd del av VA-anläggningen.  
 
Utöver detta svarar NVOA i samband med markarbeten för: 

a) att eventuell egenkontroll som NVOA utför skall utföras samordnad med 
framtagen tidplan för att inte försena eller försvåra exploateringen. 

b) att delta i utredning och projektering angående utförandet. 
c) att inom 10 arbetsdagar granska projekterade handlingar, utredningar och dylikt 

samt skriftligen lämna svar. 
d) att kontinuerligt informera Exploatören om alla de aktiviteter som är av 

betydelse för genomförandet av de planerade åtgärderna och om andra 
förhållanden vilka kan bedömas ha betydelse för Exploatören i övrigt. 

e) att upprätta eventuella ansökningar om eller ändring av ledningsrätt, servitut och 
annan nyttjanderätt. Intrångsersättning och liknande ska dock bäras av 
Exploatören. Samma vare NVOA:s egna kostnader i anledning av 
rättighetsskapande arbete. 

 
 

5 TILLTRÄDE 
 
NVOA ska ha tillträde till sin VA-anläggning under hela exploateringstiden för drift- 
och underhållsarbete. Tillträde till VA-anläggning inom arbetsområde för entreprenad 
ska föregås av att NVOA kontaktar Exploatören. NVOA ska alltid meddela innan 
personal vistas i Spillvattentunneln. Planerat underhållsarbete ska meddelas Exploatören 
minst 10 arbetsdagar i förväg. NVOA får vid akuta behov utföra erforderliga åtgärder.  
 
Önskar Exploatören tillträde till Spillvattentunneln ska Exploatörens begära tillträde hos 
NVOA. Av begäran ska framgå orsaken till tillträdesbehovet samt tidpunkt. 
Exploatören äger ej rätt till tillträde till Spillvattentunneln utan NVOA:s medgivande.  
 
 

6 KOMMUNIKATION 
 
Exploatören ska upprätta rutiner för att bl.a. kommunicera planerade arbeten invid VA-
anläggningen mm. NVOA skall inkluderas som ett led i Exploatörens 
kommunikationsplan. Rutinen ska delges NVOA och avse kommunikation mellan 
Parterna samt inom respektive Parts organisation och till av Part anlitad entreprenör. 
 
Om det under utförandet uppstår fel eller skador som kan ha påverkan på den andra 
Partens anläggningar ska dessa fel eller skador utan dröjsmål, skriftligen anmälas till 
den andre Parten.  
 
NVOA ska beredas möjlighet att delta vid för NVOA relevanta möten såsom 
byggmöten, andra möten, syner och besiktningar. Det är endast aktuellt för NVOA att 
delta på byggmöten om det gäller arbeten som påverkar NVOA:s anläggningar. NVOA 
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ska delges information och protokoll m.m. som kan vara av betydelse för NVOA:s 
anläggningar eller verksamhet. Syftet med att NVOA deltar är att kunna bevaka att de 
allmänna anläggningarna skyddas samt tidigt få information om eventuella problem 
med valda lösningar samt förändringar i produktionstidplanen. 
 
Förändrade förutsättningar av väsentlig betydelse i samband med projektering eller 
utförande ska anmälas utan dröjsmål till berörd Part. 
 
Parterna ska delge, för varandra relevanta handlingar för granskning samt godkännande.  
Vid granskning av handlingar övertar granskande Part inte något konstruktionsansvar 
eller annat ansvar från ansvarig Part. Avisering av kommande granskning ska ske 10 
arbetsdagar innan leverans av aktuell handling. Eventuella väsentliga avvikelser från av 
Part granskade och godkända handlingar eller utförande ska utan dröjsmål, skriftligen 
anmälas av ansvarig Part till berörd Part.  
 
 

7 FÖRESKRIFTER FÖRANLEDDA AV SÄKERHETSSKYDDSLAGEN  
 
För det fall att någon del av den VA-anläggning som omfattas av avtalet skulle komma 
att omfattas av säkerhetsskyddslagen (säkerhetsskyddslag (2018:585)), eller efter-
följande revidering av densamma alternativt annan kompletterande lagstiftning, på ett 
sådant sätt att säkerhetsskyddade upphandlingar måste ske för att rikets säkerhet, såsom 
detta framgår i lagen, är Exploatören skyldig att tillse att så sker.  
 
Det åligger NVOA att låta meddela Exploatören om säkerhetsskyddslagen ska 
tillämpas. 
 
Spillvattentunneln är för närvarande inte klassad som skyddsobjekt enligt 
säkerhetsskyddslagen.  
 
 

8 KOSTNADSREGLERING OCH BETALNINGS ERLÄGGANDE  
 

8.1 KOSTNADER FÖR NVOA TILL FÖLJD AV UTBYGGNADSAVTALET 
Exploatören ansvarar för samtliga kostnader, inklusive NVOA:s kostnader för till 
exempel nedlagd tid eller nödvändiga skyddsåtgärder. Fakturering kommer att ske 
månadsvis till Exploatören och till fakturan kommer underlag såsom dagboksblad att 
bifogas. Fakturatid för 30 dagar.   
 

8.2 KOSTNADER TILL FÖLJD AV NY FÖRBINDELSEPUNKT FÖR 
ANNAN FASTIGHETSÄGARE 

Om Utbyggnadsavtalet medför att såväl flytt av eller nya förbindelsepunkter kommer att 
krävas ansvarar och bekostar Exploatören eventuell flytt av befintliga ledningar inom 
Exploateringsområdet till annan plats på grund av exploateringen av Styckningslotten. 
Det innebär att det arbete och merkostnader som kommer uppstå till följd av ny 
förbindelsepunkt för annan fastighetsägare ska belasta Exploatören. Exploatören är 
därmed skyldig att ersätta annan fastighetsägare för de omkostnader som uppkommer 
till följd av omläggningen av ledningen ifråga. 
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8.3 MERKOSTNADER ORSAKADE AV DEN ANDRE PARTEN 

Om ändringar i en Parts projektering eller utförande förorsakar motpart ekonomisk 
skada ansvarar orsakande Part för motpartens uppkomna och verifierade merkostnader. 
Eventuella konsekvenser inklusive merkostnader ska löpande skriftligen skyndsamt 
anmälas och redovisas mellan Parterna på sätt som senare överenskommes. 
 
 

9 KRAV PÅ UTFÖRANDET 
 

9.1 TEKNISKA KRAV 
Exploatören ska projektera, utföra och utforma VA-anläggningen i enlighet med 
omfattningsbeskrivningen, riktlinjer från branschorganisationen Svenskt Vatten AB, 
AMA, NVOA:s Tekniska handbok samt svensk branschstandard för VA.  
 

9.2 TILLSTÅND 
Exploatören ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd.  
 
 

10 SERVITUT, LEDNINGSRÄTT OCH SKYDDSZON 
 
Ledningsrätt 
Bilagt detta avtal, Bilaga 2 och 3, finns Parternas Överenskommelse om ledningsrätt. 
Av överenskommelserna framgår att ledningsrätt ska bildas för Spillvattentunneln och 
huvudvattenledning förlagd i Smedjegatan inom Styckningslotten och Stamfastigheten. 
Av överenskommelserna framgår likaså att Exploatören tillstyrker NVOA:s ansökan.  
 
Exploatören garanterar att den sträckning som de nya dragningarna av ledningar 
erhåller, inte belastas med konkurrerande rättigheter (såsom andra nyttjanderätter) vilka 
kan menligt påverka NVOA:s möjligheter att erhålla ledningsrätt i vederbörlig 
omfattning. Exploatören garanterar likaledes att denne inte kommer att upplåta eller 
tillåta rättighet av nämnt slag för tiden fram tills det att NVOA har erhållit ledningsrätt. 
 
Parternas Ansökan och överenskommelse innehåller nedan villkor: 
 

• Exploatören åtar sig att bekosta erforderliga lantmäteriförrättningar för 
ledningsrätt för Spillvattentunneln. Exploatören förbinder sig även att inte 
begära ersättning av NVOA vid en eventuell inskränkning av deras fastighet till 
följd av ledningsrätten. Exploatören har således inte rätt till någon ersättning för 
upplåten ledningsrätt, vare sig vad avser redan befintliga ledningar eller sådana 
ledningar som i enlighet med detta avtal anläggs i framtiden inom 
Exploateringsområdet.   

• Allmänna vatten- och avloppsledningars dragning kommer bestämmas i sitt 
definitiva läge vid kommande lantmäteriförrättning. 
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11 ÖVERTAGANDE SAMT ANSVARS- OCH GARANTITID  
 
Detta avsnitt avser lagnings- och skyddsåtgärder i Spillvattentunneln som 
exploateringen enligt det här Utbyggnadsavtalet medfört samt inmätningar som 
genomförts.  
 

11.1 BESIKTNING OCH ÖVERTAGANDE 
Exploatören ansvarar för att slutbesiktning gentemot entreprenör genomförs för de 
utförda anläggningarna. Utsedd besiktningsman ska vara certifierad samt inneha 
erfarenhet och kompetens inom VA-området. Inför slutbesiktning ska 
relationshandlingar ha inkommit till NVOA senast 10 arbetsdagar innan slutbesiktning 
ska hållas. För åtgärda eventuella fel och brister är Parterna överens om att en separat 
syn ska hålls innan slutbesiktningen. Exploatören ska med senast 10 arbetsdagars 
framförhållning kalla NVOA till sådan syn. En förutsättning för synen är att det finns att 
kompletta relationshandlingar. NVOA ska ges möjlighet att delta vid slutbesiktningen. 
 
Sedan anläggningarna har slutbesiktigats och relationshandlingar har överlämnats till 
NVOA ska anmälan om övertagandebesiktning göras av Exploatören. Kallelse till 
besiktning ska ske minst 10 arbetsdagar i förväg. Besiktningsman utses av NVOA efter 
samråd med Exploatören. Besiktning ska inte utföras under tiden november-april i den 
mån väderleken är otjänlig. Besiktningen bekostas av Exploatören. 
 
Om omständigheterna och NVOA så medger, kan slutbesiktning och överlåtelse-
besiktning ske samtidigt. 
 

11.2 ÖVERTAGANDETIDPUNKT 
För övertagande gäller särskilt att inför slutbesiktning ska relationshandlingar ha 
inkommit till NVOA 10 arbetsdagar innan slutbesiktning ska hållas. Detta för att en 
separat förbesiktning tillsammans med NVOA ska kunna göras så att eventuella fel kan 
åtgärdas innan slutbesiktningen. Exploatören ska med 10 arbetsdagars framförhållning 
kalla NVOA till sådan förbesiktning. Förbesiktning kan hållas efter det att kompletta 
relationshandlingar har inkommit, men innan slutbesiktning sker. 
 
NVOA ska ges möjlighet att delta vid slutbesiktningen. Exploatören ansvarar för fel och 
brister i vad som övertas av NVOA. Ansvarstiden är tio (10) år, varav fem (5) år utgör 
garantitid för arbete och två (2) utgöra garantitid för materialet.  Exploatörens ansvar 
omfattar därmed material, arbetsutförande, projektering m.m. Exploatören äger med 
NVOA:s skriftliga samtycke överlåta detta ansvar på annan. 
 
I samband med godkänd övertagandebesiktning övergår anläggningen till NVOA. 
 

11.3 ANSVARS- OCH GARANTITID 
Garantitiden ska vara fem år för arbete och två år för material, från tidpunkten för 
Övertagande. Före garantitidens utgång ska garantibesiktning genomföras. NVOA 
kallar till garantibesiktningen. Garantifel definieras enligt AB 04 alternativt ABT 06.  
 
Ansvarstiden är tio år. 
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12 SKADA  
 
Exploatören ansvarar för samtliga skador som exploateringen vållar på VA-
anläggningen. Exploatören är väl införstådd med den vikt Spillvattentunneln har för 
Nacka kommuns infrastruktur och den samhällsfunktion denna fyller, liksom de 
konsekvenser ett stopp i eller en kollaps av tunneln medför ur såväl sanitärt som 
ekonomiskt hänseende för NVOA och kommunens innevånare.  
 
Vid uppkommen skada ska motpart utan dröjsmål meddelas därom.  
 
Exploatören skall vid väsentlig skada omedelbart avhjälpa skadan. Om avhjälpande ej 
sker skyndsamt, äger NVOA avhjälpa skadan på Exploatörens bekostnad. För 
uppkommen skada skall NVOA hållas skadeslös. Det sagda innebär att ersättning skall 
utgå för bland annat, men inte begränsat till, indirekt skada samt krav framställda mot 
NVOA för skada som förorsakas tredje man i enlighet med vad som framgår av 
gällande svensk lagstiftning. 
 
För vållad skada ansvarar Exploatören för krav framställda mot NVOA för skada som 
förorsakats tredje man i enlighet med lag om allmänna vattentjänster rörande ansvar för 
skada mot tredje man. Exploatören ansvarar även för merkostnader som NVOA orsakas 
p.g.a. sådana skador.  
 
För god ordnings skull antecknas att det ankommer på NVOA att vidta rimliga åtgärder 
för att begränsa sin skada. Vidare noteras att ersättning inte kan utgå till både NVOA 
och tredje man för samma skada. Ej heller ska Exploatören ansvara för skada på sådant 
sätt att NVOA skulle hamna i ett bättre läge än om skada inte inträtt.  
 
I övrigt ansvarar Exploatören i enlighet med 32 kap. miljöbalken.  
 
Exploatören ansvarar för samtliga skador som exploateringen vållar på VA-
anläggningen. 
 
 

13 ÖVRIGA VILLKOR 
 

13.1 SÄKERHET  
För det rätta fullgörandet av Exploatörens skyldigheter enligt Utförandeavtalet kommer 
NVOA inte kräva någon säkerhet. Skälet till detta är att Exploatören inte kommer att 
bygga ut anläggningar på uppdrag av NVOA som bedöms kräva säkerhet.  
 

13.2 DRÖJSMÅLSRÄNTA  
Erlägger inte Exploatören eller NVOA ersättningar enligt detta avtal i rätt tid utgår 
dröjsmålsränta enligt lag.  
 

13.3 IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET 
Utbyggnadsavtalet gäller från och med att det undertecknats av Parterna och till dess att 
samtliga åtaganden enligt detta avtal är fullgjorda och slutligt reglerade. 
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13.4 ÖVERLÅTELSE 
Under avtalstiden kan Exploatörens verksamhet eller ansvarsområde föras över till 
befintligt eller nytt rättssubjekt. Överlåtelse av Utbyggnadsavtalet eller däri ingående 
rättigheter och skyldigheter får dock inte överlåtas utan skriftligt godkännande av 
NVOA. 
 

13.5 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 
Ändringar och tillägg till detta avtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda 
Parter. 
 

13.6 TVIST 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras genom allmän 
domstolsprövning med Nacka tingsrätt som första instans om inte annat följer av 
tvingande lag. 
 

*  *  *  *  *  

Genomförandeavtalet har upprättats i fyra likalydande exemplar, av vilka parterna tagit 
var sitt samt ett skall bifogas Exploateringsavtalet. 
 
 
 
 
 
………………………………………… 

 
 
 
………………………………………… 
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NN 
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………………………………………… 

 NN 
Sickla Industrifastigheter KB 
 

 
BILAGOR 
Bilaga 1  Karta med Exploateringsområdet  
Bilaga 2  Överenskommelse om ledningsrätt inom Styckningslotten 
Bilaga 3  Överenskommelse om ledningsrätt inom Stamfastigheten 


	1 BAKGRUND OCH EXPLOATERINGSOMRÅDE M.M.
	2 DEFINITIONER
	3 Exploatörens åtaganden
	4 NVOA:s åtaganden
	5 Tillträde
	6 Kommunikation
	7 Föreskrifter föranledda av Säkerhetsskyddslagen
	8 KOSTNADSREGLERING OCH BETALNINGS ERLÄGGANDE
	8.1 Kostnader FÖR nvoa till följd av utbyggnadsavtalet
	8.2 Kostnader till följd av ny förbindelsepunkt för annan fastighetsägare
	8.3 Merkostnader orsakade av den andre Parten

	9 KRAV PÅ UTFÖRANDET
	9.1 Tekniska krav
	9.2 Tillstånd

	10 SERVITUT, LEDNINGSRÄTT OCH SKYDDSZON
	11 ÖVERTAGANDE SAMT ANSVARS- OCH GARANTITID
	11.1 Besiktning och övertagande
	11.2 Övertagandetidpunkt
	11.3 Ansvars- och garantitid

	12 SKADA
	13 ÖVRIGA VILLKOR
	13.1 Säkerhet
	13.2 Dröjsmålsränta
	13.3 Ikraftträdande och giltighet
	13.4 Överlåtelse
	13.5 Ändringar och tillägg
	13.6 Tvist


