
Mellan Nacka Kommun, org. nr. 212000–0167 (”Kommunen”) och Nacka Energi AB, 
org. nr. 556017–9532 (”NEAB”) har nedan träffats följande  

 

ÖVERENSKOMMELSE 

 nedan benämnt ”Överenskommelsen” eller ”denna överenskommelse” 
 

1. Bakgrund 
Detaljplanen Dpl 558 för Norra Skuru vann laga kraft den 8 maj 2014. Kommunen ska 
enligt detaljplanen bygga ut anläggningar såsom gator, vägbelysning, vatten- och 
avloppsledningar. Boende kommer ges möjlighet att ansluta sig till kommunalt vatten 
och avlopp. Vidare kommer nya markområden bebyggas och eventuellt kommer en ny 
förskola uppföras. Området är idag helt elektrifierat, men NEAB ser ett behov av att 
ersätta befintliga ledningar med tanke på ålder och kapacitet. Kommunen och NEAB 
förordar att schakt för kablar i kommunens gator och montering/sättning av nya elskåp 
genomförs i samma entreprenad som kommunens gatu- och vatten- och avloppsarbeten. 
För övriga arbeten kommer NEAB anlita egen entreprenör. 
 
Kommunen och NEAB har den 10 april 1981 ingått avtal rörande elkraftsdistribution 
(”Distributionsavtalet”), se bilaga 1. Denna överenskommelse syftar till att förtydliga 
och ändra delar av Distributionsavtalets tillämplighet avseende samordning, byggnation 
och fördelning av kostnader avseende markförläggning av låg- och 
högspänningsledningar, uppförande av nätstation inom detaljplan Dpl 558 Norra Skuru 
och Rudsjövägen samt hantering av NEAB:s befintliga utrustning i samband med 
utförandet. 
 
Kommunen är ansvarig för vägarna inom området ”Norra Skuru” och för skötseln av 
dessa. 
 

 

2. Inbördes ordning 
Vid oklarheter eller motsägelsefulla uppgifter gäller Distributionsavtalet före denna 
överenskommelse. 
 

3. Omfattning 
Den totala ledningssträckan inom Norra Skuru är ca 3 400 m. Därutöver ska 26 
kabelskåp monteras samt en nätstation uppföras.  
 
Schaktsträckor med dess utsträckning och bredd samt placering av 
kabelskåp/nätstationer/stolpar finns redovisat i projekteringshandlingar daterade 2014-
09-29 och överlämnade CAD-filer. 
 



I samband med Kommunens utbyggnad av gator och va-ledningar kommer befintliga 
elledningar/elstolpar behöva flyttas eller ersättas provisoriskt på annat sätt för att 
elförsörjningen inom området ska fungera utan längre avbrott. 
 

4. Projektering 
Nacka kommun och NEAB utför och bekostar sina egna projekteringar som sedan 
samordnas.  Elskåp/trästolpar ska placeras på ett säkert och estetiskt sätt.  
 

5. Projekterings-, samordnings-, och byggmöten 
Nacka kommun och NEAB ska under projekterings- och entreprenadtiden delta i 
gemensamma projekterings-, samordnings- och byggmöten. Nacka kommun och NEAB 
står för sina egna kostnader i samband med detta.  
 

6. Markupplåtelse 
§ 5 Markupplåtelse i Distributionsavtalet gäller fullt ut. Som ett förtydligande till § 5 
åligger det NEAB att ansöka om och bekosta eventuella erforderliga bygglov som 
behövs för deras anläggningar.  
 

7. Upphandling – val av entreprenör  
Kommunen är ansvarig byggherre och ansvarig för upphandlingen av en gemensam 
entreprenör. Vid utvärdering av inkomna anbud ska Kommunen i skälig utsträckning ta 
hänsyn till NEABs intressen. Kommunen ska, vid begäran från NEAB, redovisa 
inkomna anbud efter att tilldelningsbeslut skickats.  
 
De kostnader som NEAB ska stå för enligt § 10 p. 1 är begränsat till ett takpris om 
3 500 000 kronor. Om takpriset överskrids åligger det Nacka kommun och NEAB att 
komma överens om en rimlig kostnadsfördelning dem emellan. Takpriset avser endast 
den kostnad som anges i anbudet för utförande av arbete enligt mängdförteckningen, 
och inte de faktiska kostnaderna och/eller merkostnader som kan tillkomma med 
anledning av ändrings- och tilläggsarbeten. 
 

 

8. Kostnadsfördelning av entreprenaden 
§ 9 Flyttning av elektriska ledningar och kostnadsfördelning i Distributionsavtalet utgår. 
Kostnader för entreprenaden ska fördelas mellan Kommunen och NEAB enligt §§ 7, 9 
och 10 i denna överenskommelse.  
 
Beträffande oförutsedda kostnader, som inte har en direkt anknytning till de kostnader 
som anges enligt §§9-10, åligger det parterna att komma överens om en rimlig 
kostnadsfördelning.  
 
 
 



9.  Kommunens kostnader 
 Kommunen ska stå kostnaden för: 

1. Upphandling av entreprenör.  
2. Flytt av elstolpar, elkabel, kabelskåp eller provisoriska lösningar om dessa 

hindrar utförandet av väg eller VA-ledningar. 
3. Projekt- och byggledning för alla arbeten som är kopplade till utbyggnad av 

allmänna anläggningar (gator, va-ledningar med mera) inom Dpl 558. 
 

 

10.  NEABs kostnader 
 NEAB ska stå kostnaden för:  

1. Schakt, sprängning, förläggning av skyddsrör eller kabelskydd och sättning av 
kabelskåp enligt AMA-koder i mängförteckningen, se bilaga 2. 

2. Markförläggning av kablar i egen regi eller med egen entreprenör. 
3. Kabel, permanenta trästolpar, kabelskåp, nätstation med tillhörande 

transformator. 
4. Uppförande av nätstation i egen regi eller med egen entreprenör. 
5. Inkoppling och rasering av egen anläggning.  

 

11.  Redovisning 
NEAB åtar sig att ta fram en uppskattad kostnad för flytt av elledningar/elstolpar eller 
för den provisoriska lösning som kan uppkomma för att tillgodose elförsörjning inom 
området och presenterar detta för Kommunen vid byggmöten. Dessa arbeten utförs av 
NEABs egen entreprenör. Arbetet får inte utföras utan skriftligt godkännande eller 
beställning från Kommunens projektansvarige eller av denne särskilt utsedd person. 
Efter utfört arbete redovisas den verkliga kostnaden på byggmöten samt ÄTA-reglering. 
 
När respektive etapp är färdigställd och slutreglering skett av uppmätta koder redovisas 
detta för NEAB för godkännande och fakturering.  
 
Om en etapp inte är färdigställd och reglerad per den 30 november innevarande år ska 
en gemensam uppskattning av kostnaderna tas fram och delfaktureras senast den 31 
december årligen. 
 
 

12.  Elanslutningar 

NEAB:s regler för servisanslutningar gäller, se bilaga 3. 
Gällande anslutningsavgift för byggström och permanent anslutning tillämpas NEAB:s 
aktuella prislistor, finns att läsa på www.nackaenergi.se.  
 
 
 



13.  Ändringar och tillägg 
Ändringar och tillägg till denna överenskommelse ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av parterna. 
 

14. Tillämplig lag och tvist 
Tvist angående tolkning och tillämpning av denna överenskommelse ska avgöras av 
allmän domstol enligt svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 
 

******* 
 
 
Denna överenskommelse är upprättad i två (2)  likalydande exemplar, varav parterna 
tagit varsitt. 
 
 
Nacka den    Nacka den   
 
Nacka Kommun    Nacka Energi AB 
 
 
 
       
Mats Gerdau   Henrik Svensson 
Kommunstyrelsens ordförande  Nätchef 
 
 
    
Ulf Crichton 
Exploateringschef 
 
 
Bilagor:  
Bilaga 1 Distributionsavtal 
Bilaga 2 Sammanställning av koder i MF Mark som helt eller delvis berör Nacka Energi 
Bilaga 3 Information om anslutning av el till Nacka Energis nät  


