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AVSIKTSFÖRKLARING AVSEENDE  

SALTSJÖBANANS UPPHÖJNING VID NACKA STATION 

 
Mellan AB Storstockholms Lokaltrafik, org.nr 556013-0683(”SL”), genom Trafiknämnden inom Stockholms 

läns landsting, org.nr 232100-0016 (”TN”) och Nacka kommun, org.nr 212000-0167 (”Kommunen”) nedan 

kallat Kommunen, träffas följande avsiktsförklaring.  

§ 1 PARTSFÖRHÅLLANDEN 

Enligt beslut i landstingsfullmäktige och SL:s styrelse har TN uppdragits att svara för all förvaltning av SL:s 

tillgångar och avtal samt att i alla hänseenden företräda och rättshandla åt SL. Detta förvaltningsuppdrag ger 

TN samma befogenheter som SL. 

 

1.1 SL och TN kallas i det följande var för sig och gemensamt för ”SL”. 

 

1.2 SL och Kommunen kallas i det följande var för sig ”Part” och gemensamt för ”Parterna”. 

 

§ 2 BAKGRUND 

I syfte att förbättra trafikflödena i Sicklaområdet samt möjliggöra för förtätning av byggnationen i området 

kring den kommande tunnelbaneentrén, vill Kommunen tillskapa en planskild korsning mellan Planiavägen 

och Värmdövägen under Saltsjöbanan. Detta i form av en upphöjning av Saltsjöbanan vid nuvarande Nacka 

station, nedan kallad Järnvägsanläggningen, mellan Sickla bro och korsningen Värmdövägen-Gamla 

Värmdövägen. Järnvägsanläggningen ska möjliggöra för busstrafik att kunna passera under Saltsjöbanan 

samt ska möjliggöra för att utrymmet under den upphöjda delen av Saltsjöbanan kommer kunna utformas 

som verksamhetslokaler. För kartbild se Bilaga 1. 

 

§ 3 AVSIKTSFÖRKLARING 

Parterna förklarar enligt denna avsiktsförklaring avsikten att gemensamt fortsätta utreda och planera för att 

Järnvägsanläggningen ska genomföras och att Parterna i sin fortsatta verksamhet kommer att beakta 

tillskapandet av Järnvägsanläggningen. Kommunens intresse är att Järnvägsanläggningen bör tillskapas så 

snart som möjligt, i syfte att underlätta bostadsbyggande samt för att underlätta trafiksituationen under 

kommande byggtider. Båda Parters intresse är att säkerställa att byggnationen av nya tunnelbanan inte 

försvåras. SLs intresse är att pågående upprustning av Saltsjöbanan inte försvåras. Båda parter önskar att i 

största möjligaste utsträckning tillhandahålla en väl fungerande kollektivtrafik för resenärer i Nacka och 

Värmdö under byggnationen av Järnvägsanläggningen.   
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§ 4 KRAV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

Järnvägsanläggningen utgörs, översiktligt beskrivet, av en brokonstruktion som innebär att Saltsjöbanan höjs 

upp jämfört med nuvarande läge. Två nya kopplingar skapas under banan, en enbart för fotgängare och 

cyklister och en för samtlig trafik. Målsättningen är att utrymmet som tillskapas under bron ska kunna 

användas för fristående lokaler. Järnvägsanläggningen ska utformas så att den klarar dubbelspår och i 

enlighet med SLs regelverk för Saltsjöbanan och inom de ramarna bör kostnadseffektiva lösningar sökas och 

utredas. Nuvarande hållplats Nacka station på Saltsjöbanan avses utgå vid tillskapandet av 

Järnvägsanläggningen.  

 

Kommunen svarar för finansieringen av Järnvägsanläggningen, under § 7 exemplifieras aktiviteter och 

ekonomiskt ansvar under planeringsfasen. 

 

Principen för ägandet av den färdiga Järnvägsanläggningen ska vara att SL äger och har rådighet över BEST-

anläggningen och tillkommande spårbärande byggnadsverk som SL behöver för att bedriva järnvägstrafik. 

Principen för kostnader för Järnvägsanläggningen är att Kommunen står för samtliga kostnader samt att SL 

inte får några framtida kostnader på grund av upphöjningen. Kommunen måste säkerställa att SL ges rätt att 

på ett enkelt sätt underhålla konstruktionen och att SL inte ska vara ansvariga att betala någon ersättning till 

framtida hyresgäster på grund av till exempel evakuering vid underhåll av spåranläggning och konstruktion.  

 

SL äger idag järnvägsfastigheten som anläggningen är belägen inom. Fastigheten avses även i framtiden 

tillhöra SL men kan genom fastighetsbildning urholkas av en eller flera 3D-fastigheter eller 3D-utrymmen för 

den volym som utgörs av lokaler under upphöjningen. Avsikten är att de aktuella volymerna ska ingå i en 

eller flera av kommunen ägda fastigheter och att denna fråga ska hanteras i kommande genomförandeavtal.  

 

Ersättningen för aktuell lokalvolym ska hanteras i kommande genomförandeavtal. En värdering av de 

planerade lokalerna under upphöjningen är genomförd och ska tas med vid beräkningen som ska ligga till 

grund för en eventuell ersättning för lokalvolymen till SL. Vidare ska kostnaden för tillskapandet av lokalerna 

tas med vid beräkningen. Driftansvar kommer att specificeras i framtida driftsavtal. 

 

§ 5 ORGANISATION 

Projektet organiseras i ett inledande skede med en projektgrupp som leds av representant från respektive 

Part. Projektgruppen samordnas och leds av SL: s programledning och Kommunens områdesprojektchef. 

Projektet som helhet styrs av en gemensam styrgrupp som inkluderar representanter från respektive Part 

samt representant från förvaltningen utbyggd tunnelbana. Se Bilaga 2.  

Organisationen kan löpande komma att justeras för att bättre anpassas till projektets framdrift. 

 

§ 6 GENOMFÖRANDEAVTAL 

Genomförandet av Järnvägsanläggningen är villkorat av att ett genomförandeavtal mellan Parterna 

upprättas, se även § 8. Genomförandeavtalet ska bl.a. reglera omfattning, kostnadsfördelning, Kommunens 

respektive SLs åtaganden, utförande part och tidplan, ersättningstrafik under byggtiden och 

ägandeförhållanden för den färdiga Järnvägsanläggningen och för utrymmet under den upphöjda delen av 

Saltsjöbanan. 
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Parterna är medvetna om att giltigheten av ett genomförandeavtal förutsätter att Parternas respektive 

beslutsprocess följs. 

 

§ 7 KOSTNADER 

Parterna är överens om att kostnader för arbeten inom ramen för denna avsiktsförklaring ska fördelas enligt 

följande: 

Kommunen svarar för finansieringen av Järnvägsanläggningen. För kommande planeringsfas omfattar det, 

men är ej begränsat till, följande 

 Samtliga utredningar som har en direkt koppling till Järnvägsanläggningen, såsom utredningar för 

genomförandet och utredningar för ersättningstrafik 

 Framtagande av järnvägsplan och detaljplan med tillhörande handlingar 

 Erforderliga tillstånd och prövningar 

 Projektering av Järnvägsanläggningen 

 Granskning av utredningar och projektering 

Kostnaden för planeringsfasen för Järnvägsanläggningen, som i sin helhet bekostas av Kommunen, har 

preliminärt beräknats till 7,2 Mkr. Överskridanden av det beloppet bekostas av Kommunen. Utöver de 7,2 

Mkr bekostar Kommunen planeringen av de kommunala åtgärderna invid Järnvägsanläggningen, exempelvis 

gatorna under Järnvägsanläggningen. Parterna ska i det fortsatta gemensamma arbetet fördela 

arbetsuppgifterna med syfte att få ett effektivt genomförande av planeringsfasen. Parterna ska vara 

transparenta i sina ekonomiska prognoser för det arbetet.  

 

Därtill noterar Parterna följande: Vid sidan av kostnaderna för planeringsfasen enligt ovan, och i enlighet 

med inom Stockholms läns landsting tidigare fattade beslut avseende Saltsjöbanans upprustning (del av 

Program Slussen), utredning Stomlinje söderort (inom ramen för ospecificerade objekt) och Övergripande 

utredningar till befintligt system FUT (delinvesteringar till följd av Stockholmsöverenskommelsen) svarar SL 

för kostnaderna avseende 

 Utredningar avseende kapacitets/standardhöjande åtgärder för Saltsjöbanan 

 Utredningar avseende möjlighet till framtida utvecklingsmöjligheter för Saltsjöbanan och Tvärbanan 

 Övergripande utredningar gällande resenärspåverkan under byggskedet gällande platsen i stort, 

kopplat till tunnelbaneavtalet 

 

§ 8 UPPHÖRANDE/KOMMANDE AVTAL 

Avsiktsförklaringen upphör att gälla när Parterna har träffat genomförandeavtal avseende 

Järnvägsanläggningen. Har parterna inte senast två år från parternas undertecknande av denna 

avsiktsförklaring träffat ett genomförandeavtal eller överenskommit om en förlängning av denna tidsfrist 

upphör avsiktsförklaringen per automatik att gälla och ingen Part ska – oavsett skälet till att 

genomförandeavtalet inte kom till stånd – i sådan situation ha rätt till ersättning av motparten för 

”förgäveskostnader” eller liknande kostnad eller skada.   

 

§ 9 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg till denna avsiktsförklaring ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parter.  

 

§ 10 ÖVERLÅTELSE 
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Part får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt denna avsiktsförklaring utan den andre partens 

godkännande.  

 

§ 11 TVIST  
Tvist angående tolkning och tillämpning av denna avsiktsförklaring ska avgöras av allmän domstol enligt 

svensk rätt och med Stockholms tingsrätt som första instans om inte annat följer tvingande lag.  

 

§ 12 GILTIGHET OCH IKRAFTTRÄDANDE  

Denna avsiktsförklaring börjar gälla från och med dagen för undertecknandet av båda Parter och under 

förutsättning 

att landstingsstyrelsen i Stockholms läns landsting senast den 31 december 2017 beslutat att ingå 

avsiktsförklaringen genom beslut som senare vinner laga kraft.  

 

Denna avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. 

 

 

 

Stockholm den …………………   Nacka den  ………………….. 

För AB Storstockholms Lokaltrafik  För Nacka kommun 

 

    

………………………………….   ……………………………………. 

Caroline Ottosson  Lena Dahlstedt 

Förvaltningschef, Trafikförvaltningen  Kommundirektör, Nacka kommun 

  

 

                            ……………………………………… 

                                    Mats Gerdau 

                                                                                                    Kommunstyrelsens ordförande, Nacka kommun 
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Bilagor: 1 Översiktskarta, 2 Organisationsskiss  

Bilaga 1 – Översiktskarta.  

  

Översiktskarta 

1: Sickla bro 

2: Nacka station, Stationshus. 



6 (6) 

  2017-05-29 
   AVSIKTSFÖRKLARING  

 

 
 

Bilaga 2 – Organisationsskiss. 

 

 

 

Projektgrupp 

Samordnare 

Gemensam 
Styrgrupp för  

Platsen för  
Upphöjningen av  

Saltsjöbanan 
(SPUS) 

Representant (Kommunen) 

Representant (SL) 

Representant (FUT) 

Områdesprojektchef(Kommunen) 
Programledare & Bitr. Programledare (SL) 

Projektledare (Kommunen) 

Delprojektledare-samverkan (SL) 
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