
Bilaga 4 
 
  

AVTAL GÄLLANDE SKYDDSÅTGÄRDER, ALTERNATIVT FLYTT, 
AV DAGVATTENLEDNING SAMT LEDNINGSRÄTT 

 
nedan benämnt ”Genomförandeavtal” eller ”detta Genomförandeavtal” 

 
Detta Genomförandeavtal har ingåtts mellan följande parter  
Nacka vatten och avfall AB (org.nr. 559066-7589) ”NVOA”, och 
Hasseludden 1:79 Fastighets AB (org.nr. 559155-5585), ”Exploatören”. 

 
1 BAKGRUND  
 
Exploatören har ingått exploateringsavtal med Nacka kommun (org.nr. 212000-0167) (”Kommunen”) 
avseende exploatering av en fastighet belägen, Hasseludden 1:79 (Dnr KFKS 2017/1117) 
(”Detaljplanen”, Bilaga 2).  
 
Inom det område som är markerat på bilagd detaljplanekarta, Bilaga 1 (”Exploateringsområdet”), 
avser Exploatören att uppföra ny bebyggelse för vårdboende.  
 
NVOA är ett av Kommunen helägt bolag som ombesörjer Kommunens lagstadgade ansvar för den 
allmänna vattenanläggningen (VA) samt Kommunens avfallsansvar. Detta Genomförandeavtal är 
därigenom kopplat till Detaljplanen samt därtill hörande exploateringsavtal mellan Kommunen och 
Exploatören.  
 
2 AVTALSHANDLINGAR  
 
Genomförandeavtalet utgörs av detta avtal samt samtliga bilagor, vilka listas nedan.  
 
Bilaga 1  Karta över Exploateringsområdet  
Bilaga 2  Förslag till detaljplan med bestämmelser och beskrivningar (beskrivningarna 

biläggs ej avtalet),  
 

  
3 IKRAFTTRÄDANDE OCH GILTIGHET  
 
Detta avtal börjar löpa från och med dagen för båda parters undertecknande.  
 
Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten om inte 
Detaljplanen antas senast den 31 december 2021 genom beslut som vinner laga kraft och parterna 
inte kommit överens om förlängning av denna tidsfrist. 
 
Exploatören är medveten om att beslut om att anta detaljplan fattas av kommunfullmäktige i Nacka 
kommun. Beslut om detaljplan ska föregås av samråd med dem som berörs av planen och andra 
beredningsåtgärder. Exploatören är även medveten om att sakägare har rätt att överklaga beslut att 
anta Detaljplanen.  
 



Genomförandeavtalet gäller, om parterna inte överenskommer om annat, fram till dess att samtliga 
åtaganden som ska fullgöras enligt Genomförandeavtalet är fullgjorda. När samtliga åtagande 
fullgjorts ska NVOA skriftligen bekräfta att Genomförandeavtalet upphört att gälla. 
 
4 UTBYGGNAD 
 
4.1 ÅTGÄRDER FÖR DAGVATTENLEDNING INOM EXPLOATERINGSOMRÅDET 

Inom exploateringsområdet finns befintlig dagvattenledning, se karta nedan. Skicket på ledningen är 
vid detta avtalstecknande inte utrett. NVOA ska därför, på exploatörens bekostnad, utreda skicket 
och besluta om eventuella åtgärder som behövs för att ledningen inte ska ta skada av exploateringen 
på exploateringsområdet. De åtgärder som NVOA beslutar om ska bekostas av Exploatören. Det kan 
till exempel bli aktuellt att lägga om ledningen på samma plats. Om NVOA och Exploatören anser det 
lämpligt kan Exploatören utföra omläggningen utifrån de krav som NVOA ställer. Ett annat alternativ 
kan vara att ledningen istället bör flyttas ut i lokalgatan ”Hamndalsvägen”. Eventuella provisorier ska 
bekostas av Exploatören. 

Exploatören förbinder sig att inte påbörja några arbeten inom exploateringsområdet innan NVOA 
utrett dagvattenledningens skick och nödvändiga skyddsåtgärder vidtagits.  Om exploatören påbörjar 
arbeten inom exploateringsrådet innan NVOAs godkännande utgår vite med 100.000 kr/vecka. NVOA 
ska skyndsamt lämna sådant godkännande för undvikande av förseningar i Exploatörens arbete. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



5 LEDNINGSRÄTT  
 
Exploatören är införstådd med att NVOA kommer att ansöka om ledningsrätt för att underhålla, 
förnya och för all framtid bibehålla allmänna vatten- och avloppsledningar med tillbehör inom 
Exploateringsområdet. Exploatören åtar sig, efter samråd, att tillstyrka sådan(a) ansökning(ar) gjorda 
av NVOA inom Exploateringsområdet.  
 
NVOA ska före ansökan och vid utövandet av ledningsrätten samråda med Exploatören för att i 
största möjliga mån tillse att skada på berörd egendom undviks samt att berörd fastighet inte 
belastas mer än nödvändigt.  
 
NVOA bekostar ledningsrätten.  
 
5.1 BELÄGENHET  
Allmänna vatten- och avloppsledningars dragning kommer bestämmas i sitt definitiva läge vid 
kommande lantmäteriförrättning.  

5.2 TILLGÄNGLIGHET 
Exploatören ska tillse att NVOA äger tillträde till Exploateringsområdet för tillsyn, underhålls- och 
reparationsarbeten samt nedläggande och ombyggnad av ledningar och tillbehör. 

5.3 LEDNINGSARBETEN  
NVOA ska vid normalt underhåll och planerad utbyggnad inom skälig tid informera Exploatören om 
tilltänkta åtgärder. NVOA får vid akuta behov utföra erforderliga åtgärder utan att på förhand 
informera Exploatören. NVOA ska dock i sådant fall snarast informera Exploatören om vilka åtgärder 
som vidtagits samt om eventuellt behov av följdåtgärder. Efter utförande av sådant arbete ska NVOA 
återställa marken och berörda anläggningar/byggnader i godtagbart skick.  

5.4 FÖRESKRIFTER  
Exploatör ska tillse att borrningsarbeten, sprängningsarbeten, schaktningsarbeten eller andra 
arbeten som genomförs under exploateringen inte utförs på ett sådant sätt att ledningar riskeras att 
skadas, eller utförs på ett sådant sätt att utövandet av NVOA:s ledningsrätt väsentligen försvåras 
eller att NVOA hindras vid nedläggande, tillsyn, underhålls-, reparations- eller ombyggnadsarbeten.  

5.6 ERSÄTTNING  
Exploatören har inte rätt till någon ersättning för upplåten ledningsrätt, vare sig vad avser redan 
befintliga ledningar eller sådana ledningar som i enlighet med detta avtal anläggs inom 
Exploateringsområdet.  

 
 
  



6 TVIST  
 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
rätt och på NVOA:s hemort.  
 
 
 

____________________ 
 
 
 
 

 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
Nacka den …………  ………… den …………  
För Nacka Vatten och Avfall AB  För Hasseludden 1:79 Fastighets AB  
 
 
………………………………………  

 
 
………………………………………  

 
 
………………………………………  

 
 
………………………………………  
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Bilaga 2 – Detaljplanen 

 

 

 

 

 


