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GENOMFÖRANDEAVTAL  
avseende breddning av bro/gång- och cykeltunnel 
m.m. i samband med utbyggnad av Tattby 
mötesstation. 

Mellan  

 

AB Storstockholms Lokaltrafik, org. nr. 556013-0683 och Trafiknämnden inom 

Region Stockholm, org. nr. 232100-0016, kallad Region Stockholm 

(”Regionen”) 

 

Och 

 

Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 (”Kommunen”) 

 

Nedan gemensamt kallat parterna har följande avtal träffats: 

 

1    Bakgrund och syfte 

Program Saltsjöbanan har i uppdrag att genomföra upprustnings- och 

moderniseringsåtgärder på banan mellan Slussen och Saltsjöbaden samt 

Solsidan. Som ett led i programmet kommer en mötesstation att byggas i Tattby.  

Detta avtal ska i huvudsak reglera Parternas åtaganden och ansvar vid 

genomförandet av breddningen av bron/tunnel för gång och cykelväg som ägs 

av Nacka kommun. Regionen ansvarar för breddning av bron liksom för 

genomförandet av järnvägsplanen och detaljplanen i den del den ligger inom 

järnvägsplanen. 

 

2   Tidplan 

Breddningen av bron och genomförande av mötesstationen planeras ske 2022. 

Arbetet planeras genomföras så att samordning kan ske med den avstängning 

av Saltsjöbanans trafik som behöver göras i samband med utbyggnad av 

tunnelbanan vid Sickla 2022-03-01--2022-12-31. Om tidpunkten för planerad 

avstängning av Saltsjöbanans trafik förändras kommer genomförandet att 

behöva anpassas med hänsyn till detta. 

 

3   Markåtkomstfrågor 

Markåtkomstfrågor för genomförande av järnvägsplanen och eventuella behov 

av servitut, exempelvis för järnvägsbro/gång- och cykelväg mm, regleras enligt 

lagen om byggande av järnväg och i lantmäteriförrättning sedan järnvägsplanen 

vunnit laga kraft. Sedan detaljplanen för mötesstationen vunnit laga kraft ska på 

motsvarande sätt det område som idag ägs av Regionen och som i detaljplanen 

för mötesstationen redovisas som allmänplatsmark för parkering, (bilaga 3) 
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regleras över till fastighet tillhörig Nacka kommun. Marköverföringarna kan 

lämpligen hanteras i samma lantmäteriförrättning. Om inte överenskommelse 

om ersättning träffas mellan parterna tas beslut inom ramen för 

lantmäteriförrättningen. Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av 

Regionen. 

 

 

 

4    Mark för cykelparkering och framtida teknikhus samt 
stompunkt 
 

4.1     Cykelparkering ska anläggas i form av en grusad yta med enkla cykelställ i 

anslutning till gång- och cykelväg på norra sidan om mötesstationen enligt 

bilaga 1.  Utdrag av plankarta järnvägsplan, ytor. Samråd om utformning av 

ytan ska ske mellan Kommunen och Regionen. Gestaltningsprogrammet för 

Saltsjöbanan är vägledande. Eventuella träd på ytan ska bevaras.  

Cykelparkeringen utförs och bekostas av Regionen medan kommunen ska 

ansvara för drift och underhåll.  

 
4.2    Den mark som i bilaga 1 är redovisas avsedd för ett framtida teknikhus ska 

Regionen iordningställa i enlighet med bilaga 2 Gestaltningsprinciper. 
Kommunen är fortsatt ägare till marken och ansvarar för drift och underhåll 
tills den dagen behovet av teknikhus uppstår och marken regleras över till 
Regionen. 

 

4.3    En stompunkt i Nackas geodetiska stomnät är belägen inom område för 

tidsbegränsad nyttjanderätt, se bilaga 4. I det fall den raseras (skadas eller tas 

bort) i samband med markarbeten inom Arbetsområdet är Regionen skyldig att 

ersätta Kommunen för ommarkering. Raserade punkter faktureras enligt för 

varje tidpunkt gällande taxa.  

 

 

5    Frågor rörande breddning av befintlig bro 

5.1     Regionen äger och är huvudman för mötesstationen samt byggherre för 

entreprenadarbetena. Kommunen äger befintlig bro/gång- och cykeltunnel. 

 

5.2     Drift och underhåll av bro/gång- och cykeltunnel är reglerat mellan parterna, i 

Avtal avseende drift, underhåll och reinvesteringar för befintliga vägbroar, 

gångbroar, vägportar, gångtunnlar och stödmurar utmed Saltsjöbanans 

järnvägsspår inom Nacka kommun (SL 2016-0881, NTN 2017/35). Avtalet 

gäller för befintliga anläggningar och ska tillämpas även för den bro som nu är 

föremål för breddning efter det att anläggningen har byggts om. 

 

5.3     Projekt- och produktionstidsplaner för ombyggnaden av bron ska upprättas av 

Regionen i samråd med kommunen.  
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5.4     I samband med breddningen kommer tätskiktsbyte att genomföras på befintlig 

bro. Kommunen ska stå för kostnaderna för detta.  

 

5.5     Projekteringen av bron ska godkännas i projekteringsskedet av Kommunen. 

Kommunen ska granska och godkänna bygghandlingen i den del som avser 

breddningen bron/gång- och cykeltunneln innan upphandling genomförs. Har 

svar inte erhållits inom 10 arbetsdagar från det att handlingen kommit 

Kommunen tillhanda räknas det som ett godkännande av bygghandlingen. 

Frågeställningar kring ändring eller liknande av tidigare godkänd bygghandling 

som uppkommer under pågående Entreprenad ska hanteras skriftligen mellan 

parterna med en svarstid om maximalt 5 arbetsdagar. Kommunen ska beredas 

möjlighet att delta vid byggmöten och besiktningar. 

 

5.6     Eftersom bron blir bredare ökar behovet av belysning för gående och cyklister 

under bron. Regionen bekostar installation av standardbelysning likvärdig 

tidigare installerad belysning i tunneln..  Belysningen ansluts till Kommunens 

gatubelysningsanläggning. Underhåll och förvaltning ska hanteras enligt 

gällande avtal (SL 2016-0881, NTN 2017/35). 

 

5.7     Parterna ska genomföra en gemensam förbesiktning av bron/GC-tunneln innan 

entreprenadarbetena påbörjas, för att konstatera nuläget. Kommunens 

anläggning ska återställas till ett skick motsvarande den standard eller funktion 

som rådde innan entreprenadarbetena, om inte annat överenskommits mellan 

Parterna. När arbetet slutförts och återställningsarbeten avslutats ska 

slutbesiktning genomföras. Regionen kallar till förbesiktning och slutbesiktning. 

 

 

5.8     Regionen överför till Kommunen, i oförändrat skick, de garantiåtaganden som 

gäller för den breddningsåtgärd Regionen utfört och som Kommunen ska äga. 

Garantitiden börjar löpa efter godkänd slutbesiktning av aktuell anläggning. 

Garantitiden (5 år) är reglerat enligt AB 04 §7. 

 

5.9   Kommunens övertagande av den färdigställda breddningen sker vid särskild 

övertagandebesiktning. I samband med övertagandebesiktningen ska 

anmärkningar från slutbesiktningen vara åtgärdade om inget annat 

överenskommits. Regionen kallar till övertagandebesiktning. 

 

5.10   Regionen upprättar relationshandlingar samt tillser att relationshandlingar,   

i den del de berör bron kommer Kommunen tillhanda i överenskommet format 

senast 15 arbetsdagar innan en övertagandebesiktning. 

 

5.11   Som kompensation för Kommunens merkostnader i samband med 

genomförandet av järnvägsplanen erlägger Regionen en engångsersättning om 

100 000 kr. Ersättningen erläggs mot faktura med betalning inom 30 dagar 
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efter det att järnvägsplanen vunnit laga kraft. Inga administrativa påslag ska 

påföras fakturan.  

 

 

 

6    Drift och underhåll av anläggningar under 
entreprenadtiden 

Huvudprincipen är att parterna ansvarar för att sköta drift och underhåll av 

egna anläggningar. Regionen har skyldighet att ge Kommunen möjlighet att 

bedriva drift och underhåll på sina anläggningar inom Arbetsområdet. Vardera 

parten ska ge den andre parten möjlighet att utföra sådana tillsyns- och 

underhållsarbeten som respektive part ansvarar för. Underhållsarbete ska 

utföras så att det inte stör den andre partens verksamhet. Om kommunen inte 

kan beredas möjlighet att komma åt sina anläggningar för nödvändigt 

underhållsarbete ansvarar regionen för drift och underhåll om anläggningarna 

enligt åtagande från Regionen ska hållas öppna. 

 
 

7    Säkerhetsföreskrifter mm 

7.1     Kommunens eventuella arbeten under Entreprenadtiden inom Arbetsområdet 

ska utföras i samråd med Regionen enligt gällande författningar och Regionens 

vid var tid gällande riktlinjer och föreskrifter. Personal som ska arbeta på eller 

invid järnvägsanläggningen ska minst ha genomgått Regionens grundläggande 

säkerhetsutbildning. ID06 krävs för vistelse inom Arbetsområdet. 

 

7.2     Regionen ansvarar för och samordnar parternas arbetsmiljöarbete (BAS-P 

respektive BAS-U) i samband med projektering och utförande av samtliga 

anläggningar ingående i Entreprenadarbetena. Regionen kommer enbart att 

vara BAS-P för egen projektering. I de fall Kommunen ska göra egna 

projekteringar har kommunen ansvar för BAS-P. 

 

7.3     Parterna förbinder sig att verka för att störningar för trafik och kollektivtrafik 

minimeras under utbyggnadstiden. Under Entreprenadtiden ska det finnas en 

trygg och säker passage över spårområdet. Information om de aktuella faserna 

ska kommuniceras. Parterna ska verka för att så långt det är möjligt hålla såväl 

järnväg som gator, vägar, gångvägar och ledningar i drift, om nödvändigt med 

provisorier, under hela Entreprenadtiden. 
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8    Ansvar tredjeman, skadestånd  

8.1     Entreprenadarbetena ska bedrivas så att omgivningen drabbas av minsta 

möjliga störningar.  

 

8.2     Regionen är i förhållande till Kommunen ansvarig för Kommunens eventuella 

skadeståndsskyldighet gentemot tredje man i den utsträckning Kommunens 

skadeståndsskyldighet uppkommer till följd av skada som direkt orsakats av 

Entreprenadarbetena. Regionen är i förhållande till Kommunen ansvarig för 

eventuella skadeståndskostnader gentemot fastighetsägare, 

nyttjanderättshavare eller annan part till följd av skada som direkt orsakats 

Entreprenadarbetena. Vad nu sagts gäller ej om Regionen visar att Kommunen 

förfarit vårdslöst eller felaktigt. 

 
 

9    Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner för Regionen är:  

 Programledare, Dietmar Wagner  

 Projektledare, Tomas Ramstedt 

 

Kontaktperson för Kommunen är:  

 Exploateringsingenjör, Karin Stadig 

 Exploateringschef, Ulf Crichton 

 

10    Överlåtelse av avtal 

Detta avtal får inte av någon part överlåtas på annan utan de andra parternas 

skriftliga medgivande.   

 

11    Giltighet 

Detta avtal är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för någondera parten 

om inte Järnvägsplanen och Detaljplanen vinner laga kraft.  

 

12    Ändringar och tillägg 

Ändringar i och tillägg till detta Avtal ska, för att vara gällande, vara skriftliga 

samt undertecknade av behöriga företrädare och/eller firmatecknare för 

respektive Part. 

 

13    Tvist 

Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska avgöras genom allmän 

domstolsprövning om inte annat följer av tvingande lag. 
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Underskrifter 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav Parterna tagit 

varsitt. 

 

För AB Storstockholms lokaltrafik och Region Stockholm  

 

Ort:…………………………………Datum:  

 

 

 ..........................................    

Torbjörn Bodin 

 

    Programdirektör 

AB SL 

 

 

 

För Nacka kommun 

 

Ort: .................................... Datum: 

 

 

 

 

………………………………………………… ………………………………………. 

Underskrift .......................  Underskrift 

 

 

 

…………………………………………………. ………………………………………. 

Namnförtydligande ...........  Namnförtydligande 

 

 

 

…………………………………………………. ……………………………………….. 

 

 

Bilaga.  1. Utdrag av plankarta järnvägsplan, ytor. 

              2. Gestaltningsprinciper 

              3. Plankarta detaljplan 

              4. Plankarta JP Stompunkt 
 


