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Kostnadsbedömning, Alternativ B 
 

 

        

  

Breddning av körbana (norr) 
 

 

        
     

 
 

 

Utredningshandling 

Mängdförteckning, prissatt 
 

  

    

        

 

 

              

 

Aktivitet/recept Mängd Enhet Apris Kostnad 

Rivning/flyttning/Schaktning     

Bergschakt hårdgjord yta >1000 5 000 fm3 425,00 2 125 000 

Bergavtäckning klass 2  600 m2 40,63 24 377 

Anslutningsfräsning  1 300 m2 75,00 97 500 

Flyttning av belysningsstolpe  31 st 3 247,00 100 657 

Flyttning av vägräcke  1 300 m 226,10 293 930 

Arbete väg m barriär  90 dag 4 012,20 361 098 

    3 002 562 

Nybyggnation     

Förstärkningslager 40 cm  1 300 m2 147,99 192 387 

Stödremsa  130 ton 163,26 21 224 

50 mm AG 16 <2000 m2 1 650 m2 150,00 247 500 

Justering före beläggning >1000 m2  1 300 m2 25,08 32 610 

Linje 20 cm <4000 m massa 1 300 m 30,00 39 000 

Anslutningsfräsning  1 650 m2 75,00 123 750 

Fyllning Fall A  1 000 m3 195,87 195 867 

Dräneringsrör DSA 110/97 DV Djup 0,6m 1 300 m 265,60 345 280 

45 mm ABS 16 <2000 m2 1 650 m2 100,00 165 000 

GC-tunnel spännvidd 25 m, L=2,0 m  1 st 561 572,05 561 572 

Bärlager 0-30, 100 mm  1 300 m2 46,95 61 035 

    1 985 225 

   Totalkostnad 4 987 788 
 

   

              

     

Oförutsedda kostnader 
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