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1. Parter 
Nacka kommun (organisationsnummer 212000–0167) ”Kommunen”, ägare till 
fastigheten Nacka Sicklaön 37:11. 

Och 

Klövern Henriksdal 1 AB(organisationsnummer 559546-9940) 

Klövern Henriksdal 2 AB(organisationsnummer 559546-9957) 

Klövern Henriksdal 3 AB(organisationsnummer 559546-9965) 

Klövern Träklippan AB(organisationsnummer 559507-6596) 

Klövern Henriksdal 1 AB, Klövern Henriksdal 2 AB , Klövern Henriksdal 3 AB 
och Klövern Träklippan AB benämns gemensamt för ”Exploatörerna” 

Kommunen och Exploatörerna benämns gemensamt för ”Parterna” 

2. Bakgrund och exploateringsområde 
Kommunstyrelsen har 2024-09-02 beslutat att till Klövern AB anvisa det på 
bilagd karta, bilaga 1, rödmarkerade markområdet genom att ingå 
markanvisningsavtal. Det rödmarkerade markområdet utgör del av fastigheten 
Sicklaön 37:11. Det rödmarkerade markområdet kallas hädanefter ”Kvarter 4”.  

Detta avtal ”Markgenomförandeavtalet” fullföljer och ersätter 
markanvisningsavtalet i sin helhet. 

Utöver Kvarter 4 anvisar Kommunen genom detta avtal de på bilaga 1 
blåmarkerade markområdena. Det blåmarkerade markområdena utgör del av 
fastigheten Sicklaön 37:11 och kallas hädanefter ”Kvarter 1–3”. 

Kvarter 4 och Kvarter 1–3 benämns gemensamt för ”Exploateringsområdet”. 

3. Detaljplan 
Ett detaljplaneförslag, KFKS 2019–00416, nedan kallat ”Detaljplanen” har tagits 
fram för Exploateringsområdet. Det geografiska område som omfattas av 
Detaljplanen benämns nedan ”Planområdet”.  
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4. Överlåtelse av kvartersmark 
Kommunen ska till Exploatörerna överlåta Exploateringsområdet på de villkor 
som framgår av bilaga 2, ”Överlåtelseavtal”. Överlåtelseavtalen ingås mellan 
Parterna parallellt med detta avtal. 

Parterna är överens om att tilläggsavtal till Överlåtelseavtalen avseende 
förlängning av tidpunkten för tillträde ska ingås för det fall att Detaljplanen 
vinner laga kraft senare än 2026-12-31 och/eller om det inte finns förutsättning 
för Exploatören att vid de datum för tillträde som anges i respektive 
Överlåtelseavtal påbörja planerad byggnation. Tidpunkten för tillträde enligt 
Överlåtelseavtalen ska då förlängas i motsvarande mån som Detaljplanens 
lagakraftvinnande förskjuts respektive hinder att påbörja planerad byggnation 
föreligger. 

5. Fastighetsrättsliga frågor 

5.1. Fastighetsbildning 
Kommunen ska ansöka om erforderlig fastighetsbildning avseende avstyckning 
av Exploateringsområdet och servitutsupplåtelse enligt punkt 5.1.1. Servitut och 
rättigheter. Kommunen ska bekosta samtliga förrättningskostnader.  

Ansökan ska lämnas in till lantmäteriet snarast efter det att Överlåtelseavtal har 
undertecknats av Parterna. Parterna ska medverka till att fastighetsbildning sker 
snarast efter att Detaljplanen vunnit laga kraft. 

5.1.1. Servitut och rättigheter 
Exploatörerna ska, till Kommunen eller den Kommunen sätter i sitt ställe, utan 
ersättning upplåta nödvändiga servitut, ledningsrätter eller annan rättighet för 
allmänna ändamål. 

Parterna är överens om att servitut ska upplåtas inom Exploateringsområdet till 
förmån för Kommunens fastighet Sicklaön 37:11 för infästning av armaturer i 
fasad. 

Parterna är överens om att servitut ska upplåtas, till förmån för den nybildade 
fastigheten som utgörs av Exploateringsområdet, i Kommunens fastighet 
Sicklaön 37:11 avseende byggnadsdelar utanför fastighetsgräns. De byggnadsdelar 
som ska omfattas av servitutsupplåtelsen är stödmur, dekorativa friser samt del av 
taket. 

5.1.1.1. Annan rättighet för genomförande eller drift 

I den mån ytterligare servitut eller annan rättighet krävs för genomförandet eller 
drift och underhåll av allmän plats, ska Exploatörerna säkerställa sådant servitut 
eller sådan annan rättighet på kvartersmark inom Exploateringsområdet. Sådant 
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servitut eller sådan annan rättighet får dock inte innebära en oskälig inskränkning 
av kvartersmarksanvändningen. 

5.2. Markföroreningar 
Vid behov beställer och bekostar Kommunen erforderliga utredningar för att 
klarlägga och bedöma behovet av sanerings- och efterbehandlingsåtgärder inom 
Exploateringsområdet och vid behov tar fram och bekostar en plan för 
erforderliga efterbehandlingsåtgärder. Kommunen bekostar inga utredningar eller 
åtgärder beställda av Exploatörerna om Kommunen i förväg inte godkänt detta.   
  
Exploatörerna svarar för alla kostnader förknippade med hantering och 
avsättning av massor som har sådan kvalitet att de kan användas utan att medföra 
skada för människors hälsa eller miljön. Exploatörerna svarar för alla kostnader 
förknippade med hantering och avsättning av massor med halter upp till och med 
MKM.  
  
Kommunen svarar för merkostnader för transport och deponi för massor med 
halter över MKM som det inte finns någon avsättning för. Kommunen svarar 
även för merkostnad för schakt av dessa massor och eventuell återfyllnad, såvida 
det inte handlar om kostnader kopplat till planerad anläggningsschakt som ändå 
ska ske oaktat föroreningsgrad.  
  
För att Exploatörerna ska få ersättning krävs verifikat. Exploatörerna ska 
till Kommunen bland annat redovisa uppgifter om totalt schaktad mängd jord, 
mängden jord som har omhändertagits på mottagningsanläggning i halter över 
MKM, mottagningskostnader kopplat till dessa massor, 
mängd återanvända massor, samt mängd tillförda fyllnadsmassors och dessa 
massors ursprung.   
  
I övrigt ersätter Kommunen inte Exploatörerna för direkta eller indirekta 
kostnader i samband med eventuell efterbehandlingsåtgärd, såsom eventuella 
stilleståndskostnader.  
  
Kommunens åtagande avser endast markföroreningar som påträffas i samband 
med den i Markgenomförandeavtalet överenskomna exploateringen och avser 
enbart sådana föroreningar som uppkommit före Exploatörernas övertagande 
av Exploateringsområdet.  

6. Genomförande av exploatering 

6.1. Genomförande, samordning och tidplan 

6.1.1. Genomförande i enlighet med Detaljplanen och 
Markgenomförandeavtalet 

Kommunen och Exploatörerna förbinder sig ömsesidigt att genomföra 
exploateringen inom Exploateringsområdet och intilliggande allmän plats i 
enlighet med Detaljplanen och Markgenomförandeavtalet.  
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6.1.2. Huvudtidplan 
Exploatörerna ska, gemensamt med Kommunen och övriga exploatörer inom 
Planområdet, upprätta en huvudtidplan för exploateringen senast tre månader 
från det att Detaljplanen har vunnit laga kraft. 

Av huvudtidplanen ska preliminära tidpunkter för de aktiviteter som Parterna 
anser relevanta framgå, exempelvis följande: proaktiv bygglovsprocess, byggstart, 
färdigställande av de allmänna anläggningarna, inflyttning inom kvartersmark och 
ansökan om överenskommelse om fastighetsreglering. Om byggnationen bedrivs 
etappvis ska huvudtidplanen utformas utifrån etapperna. Exploatörerna och 
Kommunen ska informera varandra om förändringar som påverkar tidplanen och 
kontinuerligt uppdatera tidplanen.  

Huvudtidplanen ska utgå från preliminär utbyggnadsordning enligt, Bilaga 3 
Produktionsförutsättningar.  

6.1.3. Samordning 
Parterna är skyldiga att samordna sina entreprenader med Kommunens olika 
entreprenörer avseende exempelvis tid och utformning. Exploatörerna är även 
skyldig att samordna sina entreprenader med övriga exploatörer inom 
Planområdet och med de ledningsdragande bolagen.  

Parterna ska samarbeta i syfte att åstadkomma bästa möjliga utbyggnadstakt 
avseende etableringsytor, bygglogistik, skedesplaner för allmän plats och 
kvartersmark, kommunikation, kollektivtrafik, säkra skolvägar, befintliga 
verksamheters behov med mera. För detta ska Parterna kontinuerligt hålla 
samordningsmöten. Vid behov ska Parternas entreprenörer delta vid 
samordningsmötena. 

Parterna ska gemensamt ta fram en promemoria om produktionsförutsättningar 
som ska innehålla en produktionstidplan med bland annat hålltider för planerad 
inflyttning i de bostäder som Exploatörerna ansvarar för och färdigställande av de 
allmänna anläggningarna. Promemorian ska också innehålla en kartbild som visar 
Parternas arbetsområde och vilken part som nyttjar vilka markytor under vilken 
tidsperiod. Promemorian ska utgå från att Kommunen behöver minst 2 månader 
före inflyttning för att slutföra de allmänna anläggningarna i anslutning till de 
byggnader som Exploatörerna uppför. 

Exploatörerna ska tillse att boende från och med inflyttning har en tillgänglig 
entré utan att nyttja Kommunens arbetsområde. Eventuella tillfälliga lösningar 
som krävs för att boende ska ha en tillgänglig entré ska Exploatörerna ansvara för 
och bekosta. 

Exploatörerna får inte nyttja allmän plats när Kommunen ska utföra 
entreprenadarbeten utan Kommunens skriftliga godkännande eller enligt 
överenskommelse i den promemoria om produktionsförutsättningar som ska tas 
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fram av Parterna gemensamt. För varje tillfälle som Exploatörerna, eller av 
Exploatörerna anlitad entreprenör, tar den allmänna platsen i anspråk för upplag 
eller på annat sätt etablerar sig inom den allmänna platsen utan Kommunens, 
eller Kommunens anlitade entreprenörs skriftliga samtycke, utge ett vite till 
Kommunen med ett belopp om 10 000 kronor. Om Exploatörerna eller av 
Exploatörerna anlitad entreprenör, trots Kommunens eller Kommunens anlitade 
entreprenörs uppmaning inte avlägsnat sig eller sitt upplag från platsen i fråga, ska 
Exploatörerna till Kommunen utge ytterligare 20 000 kronor per dygn som den 
allmänna platsen fortsatt är ianspråktagen.  

Promemorian ska tas fram i god tid inför att Parternas bygghandlingar färdigställs 
och ligga till grund för genomförandet av Parternas exploateringsåtgärder och 
entreprenadupphandlingar. Promemorian ska utgå från överenskomna 
produktionsförutsättningar enligt bilaga 3, Produktionsförutsättningar, som tagits 
fram till Markgenomförandeavtalet.  

Promemorian ska kontinuerligt följas upp.   

Exploatörerna är införstådd med att en samordning med ledningsägare och andra 
exploatörer och Kommunens arbeten inom ramen för andra projekt kan behöva 
ske och att detta kan påverka tidplan och genomförandeplanering för 
exploateringen av Exploateringsområdet. 

6.1.3.1. Samordnad sprängning 

Parterna är skyldiga att samordna sprängnings- och bergschaktsarbeten inom 
exploateringsområdet. Samordningen ska genomföras så att kostnads-, tids- och 
miljövinster maximeras. Avsteg från samordning får endast ske om båda parter 
skriftligen godkänner detta, efter att en gemensam utredning visat att samordning 
inte är möjlig eller fördelaktig för Parterna. 

Detaljerad utformning och ansvarsfördelning för samordningen ska fastställas 
genom särskild överenskommelse mellan Parterna innan arbetena påbörjas. 

6.1.4. Startmöte 
I samband med att Exploatörerna ansöker om bygglov ska Parterna hålla ett 
startmöte. Syftet med startmöte är att bestämma formerna för det fortsatta 
arbetet, uppföljning av Exploatörernas åtaganden enligt 
Markgenomförandeavtalet samt upprätta rutiner för ekonomisk uppföljning. 
Exploatörerna ansvarar för att kalla till startmötet.  

6.2. Bebyggelse och anläggningar inom kvartersmark 
Inom Exploateringsområdet avser Exploatörerna uppföra bostadsbebyggelse 
omfattande 27 672 kvadratmeter ljus BTA bostad motsvarande cirka 315 
bostäder och lokalbebyggelse om 1836 kvadratmeter BTA. BTA beräknas enligt 
svensk standard SS 021054:2009. Vad som utgör ljus BTA definieras närmare i 
bilaga 4 Definition av ljus BTA. 
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Exploatörerna ska genomföra exploateringen på kvartersmarken i enlighet med 
Detaljplanen och detta Markgenomförandeavtal.  

Exploatörerna ska ansvara för och bekosta projektering och utförandet av bygg- 
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Exploatörerna ska anpassa sig efter 
befintlig och projekterad allmän plats inom och i angränsning till 
Exploateringsområdet. Eventuella frånsteg från detta får inte göras utan 
Kommunens godkännande. Merkostnader som eventuella frånsteg leder till för 
Kommunen svarar Exploatörerna för. Exploatörerna ska tillse att byggnader och 
anläggningar inom kvartersmark klarar marktryck och trafiklaster från 
omkringliggande allmänna anläggningar och allmän plats. 

Exploatörernas konstruktioner ska vara fristående och får därmed inte 
sammanbyggas med allmänna anläggningar. 

Exploatörerna svarar för alla övriga utgifter som uppstår med anledning av den 
exploatering som sker inom Exploateringsområdet. Detta innefattar, men är inte 
begränsat till, kostnader för anslutning av vatten- och avlopp, el och fjärrvärme. 
Exploatörerna ska träffa erforderliga avtal med berörda ledningsägare. 

6.2.1. Klimatpåverkan för byggskedet enligt tävlingsanbud 
Exploatörerna ska för Kvarter 4 följa de krav på utlovad klimatprestanda som 
följer av Klövern AB anbud, bilaga 5. Klimatprestanda ska vara 95 kg CO2e/m2 
BTA och följas upp i samband med bygglov samt vid slutbesked. 
Klimatprestandan avser en byggnad med bostäder, lokaler och 
mobilitetsanläggning enligt förutsättningarna i tävlingsinbjudan, bilaga 6. 

Om avtalad klimatprestanda (uttryckt som maximalt 95 kg CO2e/m2 BTA) för 
Kvarter 4 överskrids för den färdiga byggnaden utgår vite med 1 000 000 (en 
miljon) kronor för varje 5 kg CO2e/m2 BTA som klimatprestandan överskrider 
avtalad klimatprestanda. Verifiering av klimatprestanda ska ske i enlighet med 
beräkningsanvisningarna som beslutats inom Klimatarena Stockholm och HS30 
eller annan överenskommen beräkningsanvisning. HS30 eller annan 
överenskommen beräkningsanvisning.  

Parterna noterar att vissa förutsättningar har förändrats sedan 
markanvisningsavtalet ingicks, vilket kan medföra mindre avvikelser från Klövern 
AB anbud, bilaga 5. Parterna är överens om följande förändringar: 

• Grundläggning och stomsystem uppförs i ecobetong i stället för trä  
• Exploatörerna bedöms inte kunna uppnå Energiklass A men ska sträva 

efter att uppnå så hög energieffektivitet som möjligt. 
• Exploatörerna har som målsättningen att uppnå BREEAM Outstanding, 

för detta krävs i nuläget att Energiklass A enligt 2025 års definition 
uppnås. Om BREEAM:s kriterier ändras, ska Exploatörerna fortsatt 
verka för att projektet når högsta möjliga certifieringsnivå. 

https://klimatarenastockholm.se/gemensamma-berakningskriterier-for-byggnader-gor-det-mojligt-att-jamfora-klimatkalkyler/
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• Exploatörerna ska tillhandahålla en (1) bilpool per 50 boende inom 
Kvarter 4. 

• Exploatörerna uppför publika lokaler i lokaler som i anbud angavs som 
co-workingytor 

Parterna är överens om att ovanstående förändringar utgör ett tillägg till och 
kompletterar Klövern AB anbud. I övrigt ska vad som anges i Klövern AB 
anbud, bilaga 5, samt i förutsättningarna för tävlingsinbjudan, bilaga 6, fortsatt 
gälla oförändrat. 

Förändringarna medför ingen påverkan på Exploatörerna åtagande att uppnå en 
klimatprestanda om 95 kg CO₂e/m² BTA för Kvarter 4. 

För Kvarter 1–3 har Exploatörerna som ambition att klimatprestandan ska vara 
maximalt 145 kg CO2e/m2 BTA, enligt samma beräkningsmodell som för 
Kvarter 4. 

6.2.2. Speciallägenheter och lokaler 
Inom Kvarter 1–3 ska Exploatörerna uppföra en förskola, med kapacitet för cirka 
100 barn, under förutsättning att det finns ett behov av förskoleplatser inom 
upptagningsområdet. Kommunen ska senast 12 månader innan tillträde av 
kvarter 2, markerat på bilaga 1, meddela Exploatörerna huruvida det, enligt 
kommunens behovsprognos för förskoleplatser i Nacka, finns ett behov att 
uppföra en förskola inom Exploateringsområdet. 

Om Kommunen meddelat Exploatörerna att det finns ett behov av förskola ska 
Exploatörerna påbörja förhandling med förskoleaktörer i syfte att träffa avtal om 
att bedriva förskoleverksamhet inom Kvarter 1–3. Senast vid tillträde av Kvarter 
1–3 ska Exploatörerna ha tecknat avtal med förskoleaktör.  

I det fall Exploatörerna och Kommunen är oense om behovet av förskola ska 
Exploatörerna senast 6 månader innan tillträde visa att det inte varit möjligt att 
ingå avtal med förskoleaktör på marknadsmässiga villkor. Om Kommunen 
bedömer att det inte varit möjligt att ingå avtal på marknadsmässiga villkor och 
Kommunen inte önskar ingå avtal om förskola utgår kravet om förskola inom 
Kvarter 1–3. 

6.2.3. System för avfallshantering 
Exploatörerna förbinder sig att följa och utföra de åtgärder som krävs för en god 
avfallshantering och ska säkerställa att lösningen är godkänd av Nacka vatten och 
avfall AB.  

Inför ansökan om bygglov ska Exploatörerna samråda med Kommunen genom 
exploateringsenheten i enlighet med vad som anges i punkt 6.11. Proaktiv 
bygglovsprocess. Exploatörerna ska även samtidigt samråda med Nacka vatten och 
avfall AB avseende valda åtgärder. 
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6.2.4. Bebyggelser och anläggningar i anslutning till allmän plats 
Socklar mot allmän plats gata utformas med hänsyn till den maskinella 
renhållningen. Socklarna ska därför tåla påkörning och vara minst 0,3 meter höga. 
Socklarna får inte innehålla ojämnheter eller utstickande delar som en 
renhållningsmaskin kan köra på. De nedersta 0,3 meter av sockeln får inte heller 
innehålla luckor eller fönster/glaspartier.  

Stuprör utförs indragna i fasadliv nedersta våningen om fasaden ligger i nära 
anslutning till allmän platsmark.  

En avgränsande plogkant ska anläggas mellan kvartersmarksplanteringar och 
allmän plats gata. Syftet med plogkanten är att Kommunens snöröjningsmaskiner 
ska kunna sköta hårdgjorda ytor på allmän plats utan att förstöra anläggningar på 
kvartersmark. 

Val av träd, buskar och perenner som planteras i anslutning till allmän plats ska 
göras så att de inte inkräktar på framkomligheten och sikt på allmän plats. Krav 
på fri höjd över gångbanor och körytor på allmän plats gäller för planterad 
växtlighet inom kvartersmark.  

Entréer inklusive tillgänglighetsanpassning ska i sin helhet rymmas inom 
kvartersmark vilket kan innebära indragna entréer.  

I direkt anslutning till garageporten i Kvarter 4 ska rampen inom kvartersmark 
inte luta mer än som mest 5 %. Denna lutning ska vara en sträcka som motsvarar 
längden på de fordon som har tillgång till garaget, dock alltid minst 5 meter. Om 
garaget innehåller färre än 70 bilplatser, och ansluter till allmän plats, kan in- och 
utfarten vara enfältig. Exploatörerna förbinder sig att utföra garageramp enligt 
ovan eller annan av Kommunen godkänd lösning. 

6.3. Utbyggnad av allmänna anläggningar 
Kommunen ska ansvara för och bekosta projektering och utbyggnad av 
erforderliga allmänna anläggningar. 

6.4. Parkering 
Samtliga kvarter inom Projektområdet ska ha en gemensam mobilitetsanläggning 
som anordnas inom Kvarter 4. Parkeringsbehovet för Exploateringsområdet och 
Projektområdet ska anordnas i den gemensamma mobilitetsanläggningen. 
Exploatörerna ska finansiera sin andel av mobilitetsanläggningen utifrån det 
parkeringsbehov bebyggelsen inom Exploateringsområdet genererar. 

Parkeringsbehovet har beräknats med utgångspunkt i den mobilitetsutredning 
som Trivector tog fram som underlag till detaljplanens granskningsskede. 
Beräkningen baseras på den i utredningen tillämpade modellen och ska inför 
bygglovsansökan justeras utifrån eventuella förändringar i bebyggelseförslag och 
lägenhetsfördelning. 
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Exploatörerna förbinder sig att tillsammans med övriga exploatörer inom 
Projektområdet arbeta aktivt och framåtsyftande med att minimera parkering och 
utveckla effektiva mobilitetslösningar som implementeras i 
mobilitetsanläggningen, bland annat bilpoolplatser, i syfte att minimera 
klimatpåverkan. 

Exploatörerna förbinder sig att agera byggherre för mobilitetsanläggningen och 
driva både planering och byggnation, vilket ska ske i samarbete med övriga 
exploatörer inom Projektområdet.  

Exploatörerna ska äga mobilitetsanläggningen eller sälja den till en långsiktig och 
stabil mobilitetsägare som har ambition och förmåga att fortsatt förvalta 
anläggningen i samma linje som framgår av anbudet 

Exploatörerna åtar sig att inom den gemensamma mobilitetsanläggningen mot 
ersättning upplåta rättighet för parkering till den exploatör som ingår 
markgenomförandeavtal avseende kvarter 5. Upplåtelsen ska omfatta det antal 
parkeringsplatser som motsvarar bebyggelsens parkeringsbehov, och ska 
utformas så att rättigheten kan inskrivas i fastighetsregistret. Enligt nuvarande 
bebyggelseförslag bedöms parkeringsbehovet för kvarter 5 vara cirka 37 platser. 

Kommunen åtar sig att i det markgenomförandeavtal som tecknas med 
exploatören för kvarter 5 införa följande bestämmelse avseende parkering: 

”Samtliga kvarter inom Projektområdet ska ha en gemensam 
mobilitetsanläggning som anordnas inom kvarter 4. Parkeringsbehovet för 
Markområdet ska anordnas i den gemensamma mobilitetsanläggningen. 

Den exploatör som ingått markgenomförandeavtal avseende kvarter 4 ansvarar 
för att agera byggherre för mobilitetsanläggningen och driva både planering och 
byggnation, vilket ska ske i samarbete med övriga exploatörer inom 
Projektområdet. 

Exploatören ska finansiera sin andel av mobilitetsanläggningen utifrån det 
parkeringsbehov bebyggelsen inom Markområdet genererar och avtal avseende 
detta ska tecknas mellan den exploatör som ingår markgenomförandeavtal för 
kvarter 4 och Exploatören. 

Parkeringsbehovet har beräknats med utgångspunkt i den mobilitetsutredning 
som Trivector tog fram som underlag till detaljplanens granskningsskede. 
Beräkningen baseras på den i utredningen tillämpade modellen och ska inför 
bygglovsansökan justeras utifrån eventuella förändringar i bebyggelseförslag och 
lägenhetsfördelning. 

Exploatören förbinder sig att tillsammans med övriga exploatörer inom 
Projektområdet arbeta aktivt och framåtsyftande med att minimera parkering och 
utveckla effektiva mobilitetslösningar som implementeras i 
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mobilitetsanläggningen, bland annat bilpoolplatser, i syfte att minimera 
klimatpåverkan.” 

I övrigt vad avser mobilitet ska Exploatörerna följa vad som anges i Klövern AB 
anbud enligt bilaga 5. 

6.5. Återställande och anslutningsarbeten 
Exploatörerna ska ansvara för och bekosta projektering och utförande av de 
återställande- och anslutningsarbeten på allmän platsmark som är en följd av 
Exploatörernas bygg- och anläggningsarbeten inom Exploateringsområdet. 
Projektering och utförande av återställande- och anslutningsarbeten ska ske enligt 
Kommunens standard. Exploatörerna ska inhämta Kommunens godkännande av 
samtliga handlingar som ligger till grund för återställande- och 
anslutningsarbetena. Exploatörerna ska kalla Kommunen till besiktning för 
godkännande när återställande- och anslutningsarbetena är färdigställda. 

6.6. Lov, tillstånd och markåtkomst 
Det åligger Exploatörerna att ansöka om och bekosta de lov och tillstånd, 
inklusive nybyggnadskarta, som krävs för de delar av exploateringen som 
Exploatörerna har ansvar för. Det åligger även Exploatörerna att ingå avtal 
avseende markåtkomst för det fall sådant avtal krävs för de delar av 
exploateringen som Exploatörerna ansvarar för. 

6.7. Ledningsarbeten 
Inom Exploateringsområdet finns idag ledningar för dagvatten, el och belysning. 
Kommunen, tillsammans med ledningsägarna, ansvarar för och bekostar 
omläggningen av ledningarna. Exploatörerna är införstådd med att 
ledningsomläggningen innebär att ledningar/ledningsrester tagna ur drift kan 
ligga kvar inom Exploateringsområdet. Exploatörerna tar på sig ansvaret för att 
om så krävs för genomförandet av exploateringen, utan ersättning avlägsna dessa 
ledningar/ledningsrester. 

Exploatörerna är införstådd med att Kommunen alternativt ledningsägare/-na 
måste omlägga ovannämnda ledningar innan Exploatörerna kan påbörja sin 
byggnation. Ledningsomläggningen påbörjas först då Detaljplanen vunnit laga 
kraft. Hänsyn till denna förutsättning ska tas i huvudtidplanen enligt punkt 6.1.2. 
Huvudtidplan. 

Befintliga ledningar invid fastighetsgräns ska beaktas vid Exploatörernas 
byggverksamhet. Exploatörerna måste iaktta försiktighet vid genomförande av 
byggnation och schaktarbeten i närheten av ledningar i drift. Exploatörerna ska ta 
kontakt med respektive ledningsägare för planering av dessa arbeten.   

Anläggningar för dagvatten och infiltration som Exploatörerna ansvarar för ska 
planeras och utföras med hänsyn till befintliga ledningar vid fastighetsgräns. 
Exploatörerna ska ta kontakt med ledningsägarna för planering av dessa arbeten. 
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6.8. Dagvatten 
Exploatörerna förbinder sig att utföra de förslag på dagvattenåtgärder enligt de 
principer som redovisas i genomförd dagvattenutredning i enlighet med bilaga 7, 
eller annan av Kommunen godkänd likvärdig dagvattenåtgärd.  

Inför ansökan om bygglov ska Exploatörerna samråda med Kommunen genom 
exploateringsenheten i enlighet med vad som anges i punkt 6.11. Proaktiv 
bygglovsprocess. Exploatörerna ska även samråda med Nacka vatten och avfall AB 
avseende valda åtgärder, avledning av dagvatten och anslutningspunkter med 
mera. Avledning till Nacka vatten och avfall AB:s ledningsnät för dagvatten och 
anslutningspunkt ska ske enligt Nacka vatten och avfall AB:s anvisningar.  

Exploatörerna ska tillse att planerad exploatering enligt 
Markgenomförandeavtalet genom val av byggnadsmaterial eller annan bygg- och 
anläggningsåtgärd inte medför en ökning av dagvattnets föroreningsbelastning. 
Detta innebär bland annat att utomhusmiljön ska utformas med material som inte 
uppenbart bidrar till att dagvattnet tillförs näringsämnen, tungmetaller och andra 
miljögifter till Nacka vatten och avfall AB:s ledningsnät för dagvatten eller till 
vattenförekomsten Strömmen.  

6.9. Miljöåtgärder 
Kommunen och Exploatörerna har gemensamt tagit fram en överenskommelse 
om miljöåtgärder för Exploateringsområdet, se bilaga 8 Miljökontrakt. 

Exploatörerna förbinder sig att följa bilaga 8 vid exploateringen av 
Exploateringsområdet. Exploatörerna är skyldig att på Kommunens begäran 
redovisa hur krav enligt bilagan kommer att uppfyllas eller har uppfyllts. 

Exploatörerna är medveten om att vad som anges i denna bestämmelse eller i 
miljökontraktet inte påverkar Exploatörernas skyldighet enligt gällande 
lagstiftning vad gäller miljö- och omgivningspåverkan eller dylikt i samband med 
genomförandet av exploateringen. 

6.9.1. Grönytefaktor.  
Exploatörerna ska tillse att kvartersmark inom Exploateringsområdet, efter 
färdigställd exploatering enligt Markgenomförandeavtalet, uppfyller en balanserad 
grönytefaktor om minst 0,6 enligt Kommunens planeringsverktyg.  

Exploatörerna ska redovisa sina planerade åtgärder enligt Kommunens 
planeringsverktyg vid proaktiv bygglovsprocess enligt avsnitt 6.11. Proaktiv 
bygglovsprocess. Exploatörerna ska också redovisa genomförda åtgärder vid 
slutbesked.  
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6.9.2. Träd, vegetation och naturmark  
Parterna har som ambition att, i den mån det är möjligt, skydda och bevara träd 
och annan vegetation vid utveckling av Exploateringsområdet.  

Parterna är överens om att vid exploatering av naturmark ska 
kompensationsåtgärder till följd av nedtagna träd och annan vegetation som 
utgångspunkt ske inom Projektområdet. 

Exploatörerna ska vidta skyddsåtgärder och i den mån det är möjligt tillse att 
anlitade entreprenörer, underentreprenörer eller annan som agerar på 
Exploatörernas uppdrag, inte skadar träd och vegetation inom allmän platsmark 
eller enligt Detaljplanen skyddade träd inom kvartersmark. Exploatörerna ska 
innan tillträde av respektive kvarter samråda med Kommunen om vilka 
skyddsåtgärder som ska vidtas. 

I god tid före etablering ska Parterna gemensamt göra en inventering av befintlig 
vegetation inom det område som påverkas av exploateringen för att fastställa 
markens och vegetationens status. Exploatörerna ansvarar för att kalla till samt 
dokumentera inventeringen i en skriftlig rapport med tillhörande 
fotodokumentation.  

När byggnationen inom Exploateringsområdet är färdigställd och avetablering 
har skett ska Exploatörerna kalla Kommunen till en besiktning. Vid denna 
besiktning ska eventuella skador på träd och vegetation bedömas.  

6.10. Gestaltningsprinciper 
För att samordna och skapa gemensamma kvaliteter i utformningen av byggnader 
och anläggningar inom planområdet har gestaltningsprinciper tagits fram vilka 
framgår av planbeskrivningen, bilaga 9. Gestaltningsprinciperna ska utgöra ett för 
Exploatörerna och Kommunen gemensamt underlag för projektering, 
bygglovsansökan och utbyggnad på både kvartersmark och allmän plats inom 
Detaljplanen. 

6.11. Proaktiv bygglovsprocess 
Exploatörerna ska samråda med Kommunen genom exploateringsenheten 
avseende planerad byggnation innan ansökan om bygglov respektive marklov 
inlämnas till ansvarig myndighet. Syftet är att samråda om bebyggelseförslagets 
förenlighet med Detaljplanen, grönytefaktor, dagvattenåtgärder, miljökontrakt, 
gestaltningsprinciper/gränssnitt mellan kvartersmark och allmän plats och andra 
krav på utformning enligt Markgenomförandeavtalet samt ge stöd åt 
Exploatörerna inför bygglovsansökan. Samråd ska initieras av Exploatörerna när 
Exploatörerna påbörjar arbetet med att ta fram bygglovshandlingarna. 
Kommunen ska beredas möjlighet att lämna synpunkter på Exploatörernas 
bebyggelseförslag i skälig tid innan bygglovshandlingarna lämnas in till ansvarig 
myndighet.  
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Om Exploatörerna inte innan bygglovsansökan har lämnats in har tillhandahållit 
utkast på ansökan till Kommunen samt lämnat Kommunen skälig tid att lämna 
synpunkter, ska Exploatörerna till Kommunen erlägga vite om 1 000 000 (en 
miljon) kronor. Skälig tid enligt denna punkt ska vara femton (15) arbetsdagar. 

6.12. Kommunikation 
Parterna är överens om att samverka kring den information till allmänheten, 
näringsidkare med flera som kan komma att behövas i samband med 
genomförandet av Detaljplanen. 

Exploatörerna ska delge Kommunen erforderlig information som Kommunen 
behöver för sin kommunikation avseende Detaljplanen och närliggande 
utbyggnadsområden.  

Med kommunikationsinsatser enligt denna paragraf avses 
kommunikationsinsatser utöver de som ryms inom planprocessen och miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens myndighetsutövning. 

Kommunikationen kan bland annat innebära följande aktiviteter 

• nyhetsbrev  
• webbartikel  
• en kort informationsfilm 

6.13. Byggnadsskyldighet och vite i förhållande till 
tidplan och utförande 

Exploatörerna ska tillträda Exploateringsområdet etappvis i enlighet med vad 
som anges i bilaga 2. 

För varje delområde/kvarter av Exploateringsområdet som Exploatörerna 
tillträder ska Exploatörerna ha erhållit startbesked för bygglov inom två år från 
respektive tillträdesdag enligt vad som anges i bilaga 2 samt inom tre år från 
respektive startbesked erhållit interimistiskt slutbesked i enlighet med 
Detaljplanen och av Exploatörerna upprättat förslag till bebyggelse i bilaga 10 

1. Vid bristande fullgörelse ska Exploatörerna erlägga vite enligt nedan, 
varvid samtliga vitesbelopp ska beräknas per kvarter och utifrån 
respektive köpeskilling enligt Överlåtelseavtalet. Har startbesked inte 
meddelats inom två år från respektive tillträdesdag enligt vad som anges i 
bilaga 2 ska Exploatörerna utge vite till Kommunen med 0,3 procent av 
den aktuella köpeskillingen för det aktuella kvarteret enligt 
Överlåtelseavtal per påbörjad månad som startbeskedet försenas.  

2. Om bebyggelsen inte har färdigställts så att interimistiskt slutbesked 
meddelas inom tre år från respektive erhållet startbesked ska 
Exploatörerna utge vite till Kommunen med 0,3 procent av den slutliga 
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köpeskillingen för det aktuella kvarteret, enligt Överlåtelseavtal, per 
påbörjad månad som slutbesked försenas.  

3. Om byggnader eller anläggningar inte har utförts i enlighet vad Parterna i 
detta avtal överenskommit ska Exploatörerna utge vite till Kommunen 
med 1 procent av den aktuella köpeskillingen enligt Överlåtelseavtal per 
månad från den tredje (3:e) månaden efter att Kommunen påkallar det till 
dess att rättelse vidtagits och godkänts av Kommunen, dock längst under 
12 månader. Vite ska inte utgå om avvikelsen endast är av mindre 
betydelse.  

Senast trettio (30) dagar efter att slutbesked meddelats för respektive kvarter ska 
Exploatörerna kalla Kommunen till ett uppföljningsmöte. Vid mötet ska Parterna 
gemensamt gå igenom om någon omständighet föreligger som kan medföra vite. 
Kommunen ska i samband med eller senast i nära anslutning till detta möte 
skriftligen påtala om vite avses utgå och ange på vilken grund. Exploatörerna ska 
därefter ha tre (3) månader på sig att vidta rättelse. Om rättelse inte vidtagits 
inom tre (3) månader ska vite utgå enligt ovan. 

Parterna ska senast sex (6) månader efter att slutbesked har meddelats genomföra 
en gemensam genomgång av Markgenomförandeavtalet i syfte att fastställa 
huruvida samtliga avtalsenliga åtaganden har fullgjorts. 

Tidpunkten för när tillträdet ske och vitet ska börja att löpa ska flyttas fram om 
Exploatörerna hindras att erhålla startbesked eller slutbesked på grund av 
omständighet som beror på Kommunen eller något förhållande på Kommunens 
sida eller omständighet utanför Exploatörernas kontroll och som inte vid 
Markgenomförandeavtalets ingående kunde förutses och inte med rimliga 
åtgärder kan övervinnas av Exploatörerna.      

6.14. Byggetablering 
Byggetablering ska i första hand ske på kvartersmark inom Exploateringsområdet. 
Etablering inom Exploatörernas blivande kvartersmark, Kvarter 1–4, får om det 
bedöms lämpligt ske vederlagsfritt efter avstämning och skriftligt godkännande 
från Kommunen, under förutsättning att det inte hindrar genomförande av 
Kommunens egna arbeten Om allmän plats behöver tas i anspråk, ska 
Exploatörerna i god tid före byggstart samråda med Kommunen genom 
exploateringsenheten om vilka ytor inom allmän plats som behöver tas i anspråk 
och under hur lång tid. Exploatörerna ska i sådant fall ansöka om och bekosta 
tillstånd och lov för den med Kommunen överenskomna ytan. Ansökan om 
upplåtelse för allmän plats ska inges till Trafikenheten i Nacka kommun. 
Exploatörerna ska samordna sina etableringsytor inom allmän plats med andra 
byggherrar i Exploateringsområdets omgivning. 

Exploatörerna är införstådd med att Kommunen även kommer att ta ut en 
kostnad enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige för upplåtelse av allmän 
plats, schakttillstånd och trafikanordningsplaner samt att vite eller skadestånd kan 
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avkrävas Exploatörerna om Exploatörerna eller dess entreprenör nyttjar befintlig 
allmän plats, schaktar, omlägger trafik eller dylikt utan tillstånd eller inte 
efterföljer myndighetsbeslut, Nacka kommuns tekniska handbok eller 
Kommunens skriftligen lämnade instruktioner. 

Exploatörerna ansvarar för att Exploateringsområdet och ianspråktagen allmän 
plats hålls i ett säkert och vårdat skick. 

6.15. Byggtrafik och framkomlighet 
Exploatörerna är medveten om att byggverksamheten kan påverka närliggande 
trafikflöden, allmänhetens framkomlighet samt angränsande verksamheter. 
Exploatörerna ska därför vid planering och genomförande av bygglogistik till och 
från Exploateringsområdet särskilt iaktta behovet av att: 

• Kollektivtrafiken alltid kan ta sig fram utan förseningar eller hinder 

• Övrig biltrafik och godstransporter i området alltid kan ta sig fram utan 
förseningar eller hinder 

• Trygga tillgänglighet och säkerhet för gångtrafikanter och cyklister som 
alltid kan ta sig fram utan förseningar eller hinder 

• Minimera störningar för boende och verksamheter i närheten. 

Exploatörerna ska samordna sin byggverksamhet och tidplan med Kommunen 
och övriga exploatörer i området i syfte att uppnå en effektiv, säker och hållbar 
genomförandeprocess. 

Trafikanordningsplaner och produktionsordning ska samordnas med kommunen 
och får inte genomföras innan godkännande erhållits från kommunen.  

6.16. Informationsskyltar 
Exploatörerna förbinder sig att, utan kostnad för Kommunen, med skyltar på 
plats kontinuerligt informera allmänheten om projektet och byggnadsarbetena. 
Av informationen ska Kommunens medverkan i projektet framgå. Information 
om Kommunens medverkan ska utformas efter anvisningar från Kommunen. 

6.17. Krav på tillgängliga anläggningar under byggtiden 
Exploatörerna ska säkerställa tillgänglighet och tekniska anslutningar under hela 
utbyggnadstiden för fastigheter utanför Exploateringsområdet som behöver 
nyttja anläggningar som ligger inom Exploateringsområdet. Samråd med 
Kommunen ska ske.   
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7. Ersättning 
Exploatörerna ska bekosta del av Kommunens kommunikation enligt 6.12 
Kommunikation med maximalt 100 000 kronor. Budget för och kostnadsfördelning 
av kommunikationen ska delges Exploatörerna. 

8. Säkerhet 
Klövern AB, org.nr. 556733-4379, ”Borgensmannen”, har åtagit sig, se bilaga 
11, att såsom för egen skuld (proprieborgen) svara solidariskt med Exploatörerna 
gentemot Kommunen för rätta fullgörandet av samtliga de förpliktelser och 
åtaganden som åligger Exploatörerna enligt Markgenomförandeavtalet samt de 
avtal som Kommunen och Exploatörerna ingår som en följd av det, innefattande 
en skyldighet för Borgensmannen att, för det fall det föreligger något hinder för 
Exploatörerna, tillträda respektive kvarter enligt Överlåtelseavtal och erlägga 
köpeskilling enligt respektive Överlåtelseavtal. 

9. Överlåtelse av fastighet inom 
Exploateringsområdet 

Vid överlåtelse som innebär att fastighet eller del av fastighet inom 
Exploateringsområdet övergår i annan juridisk eller fysisk persons ägo förbinder 
sig Exploatörerna, vid äventyr av vite om 10 000 000 (tiomiljoner) kronor, att 
tillse att varje ny ägare förbinder sig att efterkomma samtliga förpliktelser enligt 
Markgenomförandeavtalet genom att i varje avtal angående överlåtelse med 
denne införa följande bestämmelse: 

”Köparen förbinder sig, vid vite om 10 000 000 (tiomiljoner) kronor, i av Nacka 
kommun påfordrade delar efterkomma mellan Nacka kommun och 
Exploatörerna träffat Markgenomförandeavtal avseende del av fastigheten 
Sicklaön 37:11. Markgenomförandeavtalet bifogas i avskrift. Köparen ska vid 
överlåtelse av äganderätten till fastigheten/del av fastigheten tillse att varje 
efterföljande ägare binds vid överenskommelsen, vilket ska fullgöras genom att 
denna bestämmelse, med i sak oförändrad text intages i överlåtelsehandlingen. 
Sker ej detta ska köparen utge vite till Nacka kommun med 10 000 000 
(tiomiljoner) kronor. Motsvarande ansvar ska åvila varje ny köpare.” 

Om Exploateringsområdet delats upp i flera fastigheter får vitesbeloppet fördelas 
i proportion till den totala byggrätten inom Exploateringsområdet. Vid 
överlåtelse av sådan fastighet äger Exploatörerna rätt att i ovanstående 
bestämmelse i avtalet angående överlåtelsen ange detta lägre vitesbelopp. 
Exploatörerna ska samråda med Kommunen om fördelning av vitesbeloppet. 

Exploatörerna är inte skyldig att överföra förpliktelser enligt ovan för det fall 
överlåtelse av fastighet eller del av fastighet inom Exploateringsområdet sker till 
annan juridisk person inom den koncern som Exploatörerna ingår i vilken utgör 
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en koncern som ytterst ägs av Exploatörerna, slutkonsument eller 
bostadsrättsförening, förutsatt att ställd säkerhet enligt avsnitt 8. Säkerhet alltjämt 
fortsätter att gälla. Exploatörerna ska i sådant fall skriftligen informera 
Kommunen om att överlåtelse har skett och även tillse att Borgensmannen 
skriftligen bekräftar till Kommunen att säkerheten alltjämt gäller.  

Exploatörernas förpliktelser enligt Markgenomförandeavtalet kvarstår även om 
Exploatörerna överlåter fastighet eller del av fastighet inom 
Exploateringsområdet intill dess att även Markgenomförandeavtalet överlåts i sin 
helhet enligt punkt 10 Överlåtelse av Markgenomförandeavtalet. 

Exploatörerna är skyldig att senast inom fyra veckor efter det att fastighet eller 
del av fastighet inom Exploateringsområdet övergått i annan ägo, informera 
Kommunen om överlåtelsen 

10. Överlåtelse av Markgenomförandeavtalet 
Exploatörerna får inte överlåta Markgenomförandeavtalet utan Kommunens 
skriftliga medgivande, vilket ska lämnas utan oskäligt dröjsmål. Vid förfrågan om 
överlåtelse ska Exploatörerna tillse att den som överlåtelsen avses ske till, ställer 
för Kommunen godtagbar säkerhet, motsvarande i vart fall den säkerhet som har 
utställts enligt 8 §. 

En överlåtelse av Markgenomförandesavtalet ska formaliseras genom ett 
tilläggsavtal till Markgenomförandeavtalet. 

11. Utkrävande av vite 
Vite enligt Markgenomförandeavtalet förfaller till betalning omedelbart då 
vitesgrundande omständighet inträffar om inte, i det fall det medges, rättelse 
vidtagits av Exploatörerna inom skälig tid från det att Kommunen skriftligen 
påtalat den vitesgrundande omständigheten. Med ”skälig tid” avses en tidsperiod 
som står i rimlig proportion till omständighetens art, omfattning och komplexitet. 
Rättelse ska innebära att den vitesgrundande omständigheten och effekten av den 
inte längre föreligger alternativt att Exploatörerna har vidtagit nödvändiga 
åtgärder för att hantera den vitesgrundande omständigheten i enlighet med 
Kommunens instruktioner. 

Rätten till vite enligt Markgenomförandeavtalet begränsar inte Kommunens 
möjlighet att erhålla ersättning för skada om Exploatörernas avtalsbrott 
föranleder en skadeersättning som överstiger i varje fall angivet vitesbelopp.  

12. Ansvar för skada 
Part ansvarar för skador som åsamkas motpartens egendom. 
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13. Giltighet och avtalets eventuella 
upphörande 

Markgenomförandesavtalet är till alla delar förfallet utan rätt till ersättning för 
någondera Parten om Kommunens beslut att anta Detaljplanen eller 
Markgenomförandeavtalet inte vinner laga kraft. 

Exploatörerna är medveten om att sakägare har rätt att anföra besvär mot både 
beslut om detaljplan och beslut om markgenomförandeavtal och att besluten kan 
bli föremål för överprövning. 

14. Ändringar och tillägg 
Ändringar i och tillägg till Markgenomförandeavtalet ska upprättas skriftligen och 
undertecknas av Kommunen och Exploatörerna. 

15. Tvist 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av Markgenomförandeavtalet och 
därmed sammanhängande rättsfrågor ska avgöras av svensk allmän domstol på 
Kommunens hemort och med tillämpning av svensk rätt. 

*  *  *  *  *  
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Markgenomförandeavtalet har upprättats i tre likalydande exemplar, av vilka 
parterna tagit var sitt. 

 

Nacka den   

 

För Nacka kommun   

genom kommunstyrelsen  

 

 

 .....................................................................  

Mats Gerdau   
Kommunstyrelsens ordförande   

 

 

 .....................................................................  

Johan Bergendahl Berggren   
Enhetschef exploateringsenheten   

Nacka den   

 

För Klövern Henriksdal 1AB  

Underskrift 

 

 .....................................................................  

Namnförtydligande   

 

 .....................................................................  
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Nacka den   

 

För Klövern Henriksdal 2 AB  

Underskrift 

 

 .....................................................................  

Namnförtydligande   

 

 .....................................................................  
 

 

 

 

 

 

 

Nacka den   

 

För Klövern Henriksdal 3 AB  

Underskrift 

 

 .....................................................................  

Namnförtydligande   

 

 .....................................................................  
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Nacka den   

 

För Klövern Henriksdal 4 AB  

Underskrift 

 

 .....................................................................  

Namnförtydligande   

 

 .....................................................................  
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Mellan Nacka kommun, (organisationsnummer 212000–0167), (”Kommunen”), och Klövern 
Henriksdal 1 AB (organisationsnummer 559546–9940), (”Exploatören”), har under de 
förutsättningar som anges nedan träffats följande 
 
 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET 
 

nedan benämnt ”detta avtal” 
 
 

§ 1  BAKGRUND  
Kommunen är lagfaren ägare till fastigheten Sicklaön 37:11 (”Fastigheten”). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att till Exploatören anvisa det på bilagd karta, bilaga 1, 
angivna Kvarter 1 på Fastigheten (”Kvarter 1”).   
 
Ett detaljplaneförslag, KFKS 2019/00416, nedan kallat ”Detaljplanen” har därefter tagits fram 
för Kvarter 1. 
 
Parterna har samtidigt som ingående av detta avtal ingått markgenomförandeavtal 
(”Markgenomförandeavtalet”), enligt vilket Exploatören har åtagit sig att exploatera Kvarter 
1 i enlighet med Detaljplanen och Markgenomförandeavtalet.  

§ 2  ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 
På de villkor som framgår av detta avtal överlåter Kommunen härmed Kvarter 1, markerat 
med skraffering på bilaga 1, till Exploatören.   

§ 3 TILLTRÄDESDAGEN 
Exploatören ska tillträda Kvarter 1 (i) 2031-11-30, eller (ii) den tidigare dag som infaller 30 
dagar efter att Exploatören skriftligen påkallat att tillträde ska ske (”Tillträdesdagen”).  

§ 4 KÖPESKILLING  
Köpeskilling för Kvarter 1 ("Köpeskillingen") ska erläggas på Tillträdesdagen och beräknas 
utifrån förhållande vid Tillträdesdagen i enlighet med vad som närmare framgår nedan.  

För bostad 
Exploatören ska till Kommunen erlägga en köpeskilling om 14 500 kronor per kvadratmeter 
BTA för ljus BTA bostad, vilket ska erläggas för 7 297 kvadratmeter ljus BTA bostad. 
Köpeskilling per kvadratmeter ljus BTA bostad ska regleras i enlighet med § 4.1.  

§ 4.1 Indexreglering av Köpeskillingen för bostad 
Köpeskillingen är angiven i värdetidpunkt oktober 2025 (”Värdetidpunkten”) och ska 
indexregleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar i priset på försäljningar av 
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bostadsrätter på den öppna marknaden. Indexreglering av priset för bostäder ska ske i 
enlighet med vad som framgår av nedan angiven formel. 
 
A = B + 30 % * (C-D) 
 
A = pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad på Tillträdesdagen, 
B = det pris som Exploatören enligt ovan ska betala per kvadratmeter ljus BTA bostad vid 
Värdetidpunkten, 
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kronor/kvadratmeter 
lägenhetsarea inom Nacka som på Tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från 
Mäklarstatistik,  
D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Nacka enligt Mäklarstatistik uttryckt i 
kronor/kvadratmeter lägenhetsarea vid Värdetidpunkten. 
 
Om ovan angiven formel inte skulle vara användbar på Tillträdesdagen på grund av 
förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske enligt likvärdig 
statistikmetod eller index. Priset ska dock regleras med stöd av ovanstående formel fram till 
den tidpunkt då statistiken upphör eller förändras. 
 
Trots det som stadgas ovan ska Köpeskillingen under inga förhållanden beräknas på ett lägre 
pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad än det som Exploatören erbjudit sig att betala vid 
Värdetidpunkten.  

§ 5 TILLÄGGSKÖPESKILLING 
Om beviljat bygglov medger ett större antal kvadratmeter ljus BTA bostad än vad 
Köpeskillingen är beräknad utifrån, ska tilläggsköpeskilling erläggas. Tilläggsköpeskillingen 
ska utgå med 14 500 kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder för de antal 
kvadratmeter ljus BTA bostad som överskrider de antal kvadratmeter ljus BTA bostad som 
Köpeskillingen är beräknad utifrån. Tilläggsköpeskillingen ska regleras enligt § 4.1 och 
erläggas till Kommunen senast 30 dagar efter att beviljat bygglov har vunnit laga kraft eller, 
om Köpeskillingen ännu inte erlagts, det senare datum som Köpeskillingen enligt ovan 
erläggs. 

§ 6 KÖPEBREV 
Under förutsättning att Köpeskillingen till fullo erlagts för Kvarter 1 ska Kommunen på 
Tillträdesdagen överlämna köpebrev till Exploatören. 

§ 7 KVARTER 1S SKICK 
Kommunen överlåter Kvarter 1 i befintligt skick på Tillträdesdagen till Exploatören. 

§ 7.1 Friskrivning 
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka och besiktiga Kvarter 1. Exploatören har fått 
del av information avseende Kvarter 1 och Parterna är överens om att Kommunen har 
fullgjort sin upplysningsplikt. Kommunen har inte lämnat någon garanti eller utfästelse 
beträffande Kvarter 1, varken explicit eller implicit, och Exploatören har inte förlitat sig på 
någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Kvarter 1. Exploatören har förklarat sig 
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vara medveten om att Kvarter 1 kan vara behäftat med fel eller brister och att Exploatören 
godtar Kvarter 1s skick. 

Exploatören friskriver Kommunen från allt ansvar för eventuella fel eller brister i Kvarter 1 av 
vad slag det än må vara, inklusive såväl fel enligt lag eller annan grund, rättsliga fel, 
rådighetsfel, faktiska fel som dolda fel. Exploatören avstår således med bindande verkan från 
alla anspråk på Kommunen av vad slag det än må vara gällande fel eller brist hänförlig till 
Kvarter 1, oavsett om felet eller bristen borde ha uppmärksammats eller ej. 

§ 8 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 
Kommunen förbinder sig att inte träffa nya nyttjanderättsavtal, ingå andra avtal eller fatta 
viktiga beslut rörande Kvarter 1 utan Exploatörens skriftliga godkännande.  

§ 10 VILLKOR FÖR GILTIGHET 
Detta avtal är villkorat av att Kommunen senast sex (6) månader efter den dag då detta avtal 
undertecknats har ansökt hos lantmäterimyndigheten om lantmäteriförrättning innebärande 
att Kvarter 1 ska utgöra en fastighet och att sådan lantmäteriförrättning sedermera kommer 
till stånd. 

§ 11 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen.  

§ 12 TVIST 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 
 

********* 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den ………… ………… den ………… 
För Nacka kommun För Exploatören 
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
 
 

 

  
……………………………………… ……………………………………… 
 
 

 

Kommunens namnteckning bevittnas:  
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1 Kartskiss som visar ”Kvarter 1” 
 
Bilaga 2 Definition ljus BTA 

 

 



Bilaga 1

Kvarter 1

Kvarter 2

Kvarter 3

Kvarter 4

Kvarter 5



> 1,5 meter

marknivå

Ljus bruttoarea  
 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark  

 
Ljus BTA i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 

hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.  

 
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda vindar, 

bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas inte som ljus BTA, 

undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. 

 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 
 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.  

 

Ljus BTA i suterrängvåning  
 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst 

en vägg - golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 
1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet 

mindre är våningsplanet att betrakta som källare. 

 

All area inom lägenheter räknas som ljus BTA liksom i 

förekommande fall innanförliggande förbindelsekorridor. 
 

Som ljus BTA för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av vånings-planet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som ljus BTA (se fig).  

 

 
1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 
 
För kommersiella eller övriga lokaler räknas ljus BTA till ett husdjup om 10 meter. För bruttoareor inom husdjup 
10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA. Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till 

vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som ljusa. 

1,9 meters rumshöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden  *  (x + 2* 0,6) 

1)     
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Mellan Nacka kommun, (organisationsnummer 212000–0167), (”Kommunen”), och Klövern 
Henriksdal 2 AB (organisationsnummer 559546–9957), (”Exploatören”), har under de 
förutsättningar som anges nedan träffats följande 
 
 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET 
 

nedan benämnt ”detta avtal” 
 
 

§ 1  BAKGRUND  
Kommunen är lagfaren ägare till fastigheten Sicklaön 37:11 (”Fastigheten”). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att till Exploatören anvisa det på bilagd karta, bilaga 1, 
angivna Kvarter 2 på Fastigheten (”Kvarter 2”).   
 
Ett detaljplaneförslag, KFKS 2019/00416, nedan kallat ”Detaljplanen” har därefter tagits fram 
för Kvarter 2. 
 
Parterna har samtidigt som ingående av detta avtal ingått markgenomförandeavtal 
(”Markgenomförandeavtalet”), enligt vilket Exploatören har åtagit sig att exploatera Kvarter 
2 i enlighet med Detaljplanen och Markgenomförandeavtalet.  

§ 2  ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 
På de villkor som framgår av detta avtal överlåter Kommunen härmed Kvarter 2, markerat 
med skraffering på bilaga 1, till Exploatören.   

§ 3 TILLTRÄDESDAGEN 
Exploatören ska tillträda Kvarter 2 2030-09-30, eller (ii) den tidigare dag som infaller 30 
dagar efter att Exploatören skriftligen påkallat att tillträde ska ske (”Tillträdesdagen”).  

§ 4 KÖPESKILLING  
Köpeskilling för Kvarter 2 ("Köpeskillingen") ska erläggas på Tillträdesdagen och beräknas 
utifrån förhållande vid Tillträdesdagen i enlighet med vad som närmare framgår nedan.  

För bostad 
Exploatören ska till Kommunen erlägga en köpeskilling om 14 500 kronor per kvadratmeter 
BTA för ljus BTA bostad, vilket ska erläggas för 6 446 kvadratmeter ljus BTA bostad. 
Köpeskilling per kvadratmeter ljus BTA bostad ska regleras i enlighet med § 4.1.  

För förskola 
Exploatören ska till Kommunen erlägga en köpeskilling om 2 250 kronor per kvadratmeter 
BTA för BTA lokal vilket ska erläggas för 1336 kvadratmeter BTA förskola. Köpeskilling per 
kvadratmeter BTA för förskola ska regleras i enlighet med § 4.2.  
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Vad som utgör ljus BTA definieras närmare i bilaga 2.   

§ 4.1 Indexreglering av Köpeskillingen för bostad 
Köpeskillingen är angiven i värdetidpunkt oktober 2025 (”Värdetidpunkten”) och ska 
indexregleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar i priset på försäljningar av 
bostadsrätter på den öppna marknaden. Indexreglering av priset för bostäder ska ske i 
enlighet med vad som framgår av nedan angiven formel. 
 
A = B + 30 % * (C-D) 
 
A = pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad på Tillträdesdagen, 
B = det pris som Exploatören enligt ovan ska betala per kvadratmeter ljus BTA bostad vid 
Värdetidpunkten, 
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kronor/kvadratmeter 
lägenhetsarea inom Nacka som på Tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från 
Mäklarstatistik,  
D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Nacka enligt Mäklarstatistik uttryckt i 
kronor/kvadratmeter lägenhetsarea vid Värdetidpunkten. 
 
Om ovan angiven formel inte skulle vara användbar på Tillträdesdagen på grund av 
förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske enligt likvärdig 
statistikmetod eller index. Priset ska dock regleras med stöd av ovanstående formel fram till 
den tidpunkt då statistiken upphör eller förändras. 
 
Trots det som stadgas ovan ska Köpeskillingen under inga förhållanden beräknas på ett lägre 
pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad än det som Exploatören erbjudit sig att betala vid 
Värdetidpunkten.  

§ 4.2 Indexreglering av Köpeskillingen för förskola 
Köpeskilling per kvadratmeter BTA förskola ska indexregleras från värdetidpunkt oktober 2025 
fram till Tillträdesdagen i relation till förändring av Statistiska Centralbyråns generella 
konsumentprisindex.  

§ 5 TILLÄGGSKÖPESKILLING 
Om beviljat bygglov medger ett större antal kvadratmeter ljus BTA bostad/BTA förskola än 
vad Köpeskillingen är beräknad utifrån, ska tilläggsköpeskilling erläggas. 
Tilläggsköpeskillingen ska utgå med 14 500 kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder 
och 2 250 kronor per kvadratmeter BTA för förskola för de antal kvadratmeter ljus BTA 
bostad/ BTA förskola som överskrider de antal kvadratmeter ljus BTA bostad/BTA förskola 
som Köpeskillingen är beräknad utifrån. Tilläggsköpeskillingen ska regleras enligt §§ 4.1 och 
4.2 och erläggas till Kommunen senast 30 dagar efter att beviljat bygglov har vunnit laga 
kraft eller, om Köpeskillingen ännu inte erlagts, det senare datum som Köpeskillingen enligt 
ovan erläggs. 

§ 6 KÖPEBREV 
Under förutsättning att Köpeskillingen till fullo erlagts för Kvarter 2 ska Kommunen på 
Tillträdesdagen överlämna köpebrev till Exploatören. 
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§ 7 KVARTER 2S SKICK 
Kommunen överlåter Kvarter 2 i befintligt skick på Tillträdesdagen till Exploatören. 

§ 7.1 Friskrivning 
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka och besiktiga Kvarter 2. Exploatören har fått 
del av information avseende Kvarter 2 och Parterna är överens om att Kommunen har 
fullgjort sin upplysningsplikt. Kommunen har inte lämnat någon garanti eller utfästelse 
beträffande Kvarter 2, varken explicit eller implicit, och Exploatören har inte förlitat sig på 
någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Kvarter 2. Exploatören har förklarat sig 
vara medveten om att Kvarter 2 kan vara behäftat med fel eller brister och att Exploatören 
godtar Kvarter 2s skick. 

Exploatören friskriver Kommunen från allt ansvar för eventuella fel eller brister i Kvarter 2 av 
vad slag det än må vara, inklusive såväl fel enligt lag eller annan grund, rättsliga fel, 
rådighetsfel, faktiska fel som dolda fel. Exploatören avstår således med bindande verkan från 
alla anspråk på Kommunen av vad slag det än må vara gällande fel eller brist hänförlig till 
Kvarter 2, oavsett om felet eller bristen borde ha uppmärksammats eller ej. 

§ 8 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 
Kommunen förbinder sig att inte träffa nya nyttjanderättsavtal, ingå andra avtal eller fatta 
viktiga beslut rörande Kvarter 2 utan Exploatörens skriftliga godkännande.  

§ 10 VILLKOR FÖR GILTIGHET 
Detta avtal är villkorat av att Kommunen senast sex (6) månader efter den dag då detta avtal 
undertecknats har ansökt hos lantmäterimyndigheten om lantmäteriförrättning innebärande 
att Kvarter 2 ska utgöra en fastighet och att sådan lantmäteriförrättning sedermera kommer 
till stånd. 

§ 11 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen.  

§ 12 TVIST 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 
 

********* 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den ………… ………… den ………… 
För Nacka kommun För Exploatören 
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
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……………………………………… ……………………………………… 
 
 

 

Kommunens namnteckning bevittnas:  
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
  
  

 

 
 
 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 Kartskiss som visar ”Kvarter 2” 
 
Bilaga 2 Definition ljus BTA 
 

 

 



Bilaga 1

Kvarter 1

Kvarter 2

Kvarter 3

Kvarter 4

Kvarter 5



> 1,5 meter

marknivå

Ljus bruttoarea  
 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark  

 
Ljus BTA i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 

hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.  

 
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda vindar, 

bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas inte som ljus BTA, 

undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. 

 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 
 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.  

 

Ljus BTA i suterrängvåning  
 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst 

en vägg - golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 
1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet 

mindre är våningsplanet att betrakta som källare. 

 

All area inom lägenheter räknas som ljus BTA liksom i 

förekommande fall innanförliggande förbindelsekorridor. 
 

Som ljus BTA för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av vånings-planet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som ljus BTA (se fig).  

 

 
1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 
 
För kommersiella eller övriga lokaler räknas ljus BTA till ett husdjup om 10 meter. För bruttoareor inom husdjup 
10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA. Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till 

vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som ljusa. 

1,9 meters rumshöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden  *  (x + 2* 0,6) 

1)     
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Mellan Nacka kommun, (organisationsnummer 212000–0167), (”Kommunen”), och Klövern 
Henriksdal 3 AB (organisationsnummer 559546-9965),  (”Exploatören”), har under de 
förutsättningar som anges nedan träffats följande 
 
 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET 
 

nedan benämnt ”detta avtal” 
 
 

§ 1  BAKGRUND  
Kommunen är lagfaren ägare till fastigheten Sicklaön 37:11 (”Fastigheten”). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att till Exploatören anvisa det på bilagd karta, bilaga 1, 
angivna Kvarter 3 på Fastigheten (”Kvarter 3”).   
 
Ett detaljplaneförslag, KFKS 2019/00416, nedan kallat ”Detaljplanen” har därefter tagits fram 
för Kvarter 3. 
 
Parterna har samtidigt som ingående av detta avtal ingått markgenomförandeavtal 
(”Markgenomförandeavtalet”), enligt vilket Exploatören har åtagit sig att exploatera Kvarter 
3 i enlighet med Detaljplanen och Markgenomförandeavtalet.  

§ 2  ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 
På de villkor som framgår av detta avtal överlåter Kommunen härmed Kvarter 3, markerat 
med skraffering på bilaga 1, till Exploatören.   

§ 3 TILLTRÄDESDAGEN 
Exploatören ska tillträda Kvarter 3 2029-07-31, eller (ii) den tidigare dag som infaller 30 
dagar efter att Exploatören skriftligen påkallat att tillträde ska ske (”Tillträdesdagen”).  

§ 4 KÖPESKILLING  
Köpeskilling för Kvarter 3 ("Köpeskillingen") ska erläggas på Tillträdesdagen och beräknas 
utifrån förhållande vid Tillträdesdagen i enlighet med vad som närmare framgår nedan.  

För bostad 
Exploatören ska till Kommunen erlägga en köpeskilling om 14 500 kronor per kvadratmeter 
BTA för ljus BTA bostad, vilket ska erläggas för 3 750 kvadratmeter ljus BTA bostad. 
Köpeskilling per kvadratmeter ljus BTA bostad ska regleras i enlighet med § 4.1.  
 
Vad som utgör ljus BTA definieras närmare i bilaga 2.   
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§ 4.1 Indexreglering av Köpeskillingen för bostad 
Köpeskillingen är angiven i värdetidpunkt oktober 2025 (”Värdetidpunkten”) och ska 
indexregleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar i priset på försäljningar av 
bostadsrätter på den öppna marknaden. Indexreglering av priset för bostäder ska ske i 
enlighet med vad som framgår av nedan angiven formel. 
 
A = B + 30 % * (C-D) 
 
A = pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad på Tillträdesdagen, 
B = det pris som Exploatören enligt ovan ska betala per kvadratmeter ljus BTA bostad vid 
Värdetidpunkten, 
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kronor/kvadratmeter 
lägenhetsarea inom Nacka som på Tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från 
Mäklarstatistik,  
D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Nacka enligt Mäklarstatistik uttryckt i 
kronor/kvadratmeter lägenhetsarea vid Värdetidpunkten. 
 
Om ovan angiven formel inte skulle vara användbar på Tillträdesdagen på grund av 
förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske enligt likvärdig 
statistikmetod eller index. Priset ska dock regleras med stöd av ovanstående formel fram till 
den tidpunkt då statistiken upphör eller förändras. 
 
Trots det som stadgas ovan ska Köpeskillingen under inga förhållanden beräknas på ett lägre 
pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad än det som Exploatören erbjudit sig att betala vid 
Värdetidpunkten.  

§ 4.2 Indexreglering av Köpeskillingen för lokal 
Köpeskilling per kvadratmeter BTA lokal ska indexregleras från värdetidpunkt oktober 2025 
fram till Tillträdesdagen i relation till förändring av Statistiska Centralbyråns generella 
konsumentprisindex.  

§ 5 TILLÄGGSKÖPESKILLING 
Om beviljat bygglov medger ett större antal kvadratmeter ljus BTA bostad än vad 
Köpeskillingen är beräknad utifrån, ska tilläggsköpeskilling erläggas. Tilläggsköpeskillingen 
ska utgå med 14 500 kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder för de antal 
kvadratmeter ljus BTA bostad som överskrider de antal kvadratmeter ljus BTA bostad/BTA 
lokal som Köpeskillingen är beräknad utifrån. Tilläggsköpeskillingen ska regleras enligt § 4.1 
och erläggas till Kommunen senast 30 dagar efter att beviljat bygglov har vunnit laga kraft 
eller, om Köpeskillingen ännu inte erlagts, det senare datum som Köpeskillingen enligt ovan 
erläggs. 

§ 6 KÖPEBREV 
Under förutsättning att Köpeskillingen till fullo erlagts för Kvarter 3 ska Kommunen på 
Tillträdesdagen överlämna köpebrev till Exploatören. 

§ 7 KVARTER 3S SKICK 
Kommunen överlåter Kvarter 3 i befintligt skick på Tillträdesdagen till Exploatören. 
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§ 7.1 Friskrivning 
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka och besiktiga Kvarter 3. Exploatören har fått 
del av information avseende Kvarter 3 och Parterna är överens om att Kommunen har 
fullgjort sin upplysningsplikt. Kommunen har inte lämnat någon garanti eller utfästelse 
beträffande Kvarter 3, varken explicit eller implicit, och Exploatören har inte förlitat sig på 
någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Kvarter 3. Exploatören har förklarat sig 
vara medveten om att Kvarter 3 kan vara behäftat med fel eller brister och att Exploatören 
godtar Kvarter 3s skick. 

Exploatören friskriver Kommunen från allt ansvar för eventuella fel eller brister i Kvarter 3 av 
vad slag det än må vara, inklusive såväl fel enligt lag eller annan grund, rättsliga fel, 
rådighetsfel, faktiska fel som dolda fel. Exploatören avstår således med bindande verkan från 
alla anspråk på Kommunen av vad slag det än må vara gällande fel eller brist hänförlig till 
Kvarter 3, oavsett om felet eller bristen borde ha uppmärksammats eller ej. 

§ 8 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 
Kommunen förbinder sig att inte träffa nya nyttjanderättsavtal, ingå andra avtal eller fatta 
viktiga beslut rörande Kvarter 3 utan Exploatörens skriftliga godkännande.  

§ 10 VILLKOR FÖR GILTIGHET 
Detta avtal är villkorat av att Kommunen senast sex (6) månader efter den dag då detta avtal 
undertecknats har ansökt hos lantmäterimyndigheten om lantmäteriförrättning innebärande 
att Kvarter 3 ska utgöra en fastighet och att sådan lantmäteriförrättning sedermera kommer 
till stånd. 

§ 11 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen.  

§ 12 TVIST 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 
 

********* 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den ………… ………… den ………… 
För Nacka kommun För Exploatören 
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
 
 

 

  
……………………………………… ……………………………………… 
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Kommunens namnteckning bevittnas:  
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
  
  

 

 
 
 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 Kartskiss som visar ”Kvarter 3” 
 
Bilaga 2 Definition ljus BTA 

 

 



Bilaga 1

Kvarter 1

Kvarter 2

Kvarter 3

Kvarter 4

Kvarter 5



> 1,5 meter

marknivå

Ljus bruttoarea  
 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark  

 
Ljus BTA i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 

hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.  

 
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda vindar, 

bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas inte som ljus BTA, 

undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. 

 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 
 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.  

 

Ljus BTA i suterrängvåning  
 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst 

en vägg - golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 
1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet 

mindre är våningsplanet att betrakta som källare. 

 

All area inom lägenheter räknas som ljus BTA liksom i 

förekommande fall innanförliggande förbindelsekorridor. 
 

Som ljus BTA för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av vånings-planet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som ljus BTA (se fig).  

 

 
1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 
 
För kommersiella eller övriga lokaler räknas ljus BTA till ett husdjup om 10 meter. För bruttoareor inom husdjup 
10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA. Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till 

vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som ljusa. 

1,9 meters rumshöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden  *  (x + 2* 0,6) 

1)     
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Mellan Nacka kommun, (organisationsnummer 212000–0167), (”Kommunen”), och Klövern 
Henriksdal Träklippan AB (organisationsnummer 559507–6596), (”Exploatören”), har under 
de förutsättningar som anges nedan träffats följande 
 
 

AVTAL OM ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET 
 

nedan benämnt ”detta avtal” 
 
 

§ 1  BAKGRUND  
Kommunen är lagfaren ägare till fastigheten Sicklaön 37:11 (”Fastigheten”). 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att till Exploatören anvisa det på bilagd karta, bilaga 1, 
angivna Kvarter 4 på Fastigheten (”Kvarter 4”).   
 
Ett detaljplaneförslag, KFKS 2019/00416, nedan kallat ”Detaljplanen” har därefter tagits fram 
för Kvarter 4. 
 
Parterna har samtidigt som ingående av detta avtal ingått markgenomförandeavtal 
(”Markgenomförandeavtalet”), enligt vilket Exploatören har åtagit sig att exploatera Kvarter 
4 i enlighet med Detaljplanen och Markgenomförandeavtalet.  

§ 2  ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING 
På de villkor som framgår av detta avtal överlåter Kommunen härmed Kvarter 4, markerat 
med skraffering på bilaga 1, till Exploatören.   

§ 3 TILLTRÄDESDAGEN 
Exploatören ska tillträda Kvarter 4 2029-01-31, eller (ii) den tidigare dag som infaller 30 
dagar efter att Exploatören skriftligen påkallat att tillträde ska ske (”Tillträdesdagen”).  

§ 4 KÖPESKILLING  
Köpeskilling för Kvarter 4 ("Köpeskillingen") ska erläggas på Tillträdesdagen och beräknas 
utifrån förhållande vid Tillträdesdagen i enlighet med vad som närmare framgår nedan.  

För bostad 
Exploatören ska till Kommunen erlägga en köpeskilling om 11 000 kronor per kvadratmeter 
BTA för ljus BTA bostad, vilket ska erläggas för 10 180 kvadratmeter ljus BTA bostad. 
Köpeskilling per kvadratmeter ljus BTA bostad ska regleras i enlighet med § 4.1.  

För lokal 
Exploatören ska till Kommunen erlägga en köpeskilling om 2 250 kronor per kvadratmeter 
BTA för BTA lokal vilket ska erläggas för 500 kvadratmeter BTA lokal. Köpeskilling per 
kvadratmeter BTA för lokal ska regleras i enlighet med § 4.2.  
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Vad som utgör ljus BTA definieras närmare i bilaga 2.   

§ 4.1 Indexreglering av Köpeskillingen för bostad 
Köpeskillingen är angiven i värdetidpunkt oktober 2025 (”Värdetidpunkten”) och ska 
indexregleras fram till Tillträdesdagen i relation till förändringar i priset på försäljningar av 
bostadsrätter på den öppna marknaden. Indexreglering av priset för bostäder ska ske i 
enlighet med vad som framgår av nedan angiven formel. 
 
A = B + 30 % * (C-D) 
 
A = pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad på Tillträdesdagen, 
B = det pris som Exploatören enligt ovan ska betala per kvadratmeter ljus BTA bostad vid 
Värdetidpunkten, 
C = senaste månatliga genomsnittspris på bostadsrätter uttryckt i kronor/kvadratmeter 
lägenhetsarea inom Nacka som på Tillträdesdagen kan avläsas ur prisuppgifter från 
Mäklarstatistik,  
D = månatligt genomsnittspris på bostadsrätter inom Nacka enligt Mäklarstatistik uttryckt i 
kronor/kvadratmeter lägenhetsarea vid Värdetidpunkten. 
 
Om ovan angiven formel inte skulle vara användbar på Tillträdesdagen på grund av 
förändrade statistikredovisningsmetoder eller källor, ska reglering ske enligt likvärdig 
statistikmetod eller index. Priset ska dock regleras med stöd av ovanstående formel fram till 
den tidpunkt då statistiken upphör eller förändras. 
 
Trots det som stadgas ovan ska Köpeskillingen under inga förhållanden beräknas på ett lägre 
pris kronor/kvadratmeter ljus BTA bostad än det som Exploatören erbjudit sig att betala vid 
Värdetidpunkten.  

§ 4.2 Indexreglering av Köpeskillingen för lokal 
Köpeskilling per kvadratmeter BTA lokal ska indexregleras från värdetidpunkt oktober 2025 
fram till Tillträdesdagen i relation till förändring av Statistiska Centralbyråns generella 
konsumentprisindex.  

§ 5 TILLÄGGSKÖPESKILLING 
Om beviljat bygglov medger ett större antal kvadratmeter ljus BTA bostad/BTA lokal än vad 
Köpeskillingen är beräknad utifrån, ska tilläggsköpeskilling erläggas. Tilläggsköpeskillingen 
ska utgå med 11 000 kronor per kvadratmeter ljus BTA för bostäder och 2 250 kronor per 
kvadratmeter BTA för lokal för de antal kvadratmeter ljus BTA bostad/BTA lokal som 
överskrider de antal kvadratmeter ljus BTA bostad/BTA lokal som Köpeskillingen är beräknad 
utifrån. Tilläggsköpeskillingen ska regleras enligt §§ 4.1 och 4.2 och erläggas till Kommunen 
senast 30 dagar efter att beviljat bygglov har vunnit laga kraft eller, om Köpeskillingen ännu 
inte erlagts, det senare datum som Köpeskillingen enligt ovan erläggs. 

§ 6 KÖPEBREV 
Under förutsättning att Köpeskillingen till fullo erlagts för Kvarter 4 ska Kommunen på 
Tillträdesdagen överlämna köpebrev till Exploatören. 
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§ 7 KVARTER 4S SKICK 
Kommunen överlåter Kvarter 4 i befintligt skick på Tillträdesdagen till Exploatören. 

§ 7.1 Friskrivning 
Exploatören har beretts tillfälle att undersöka och besiktiga Kvarter 4. Exploatören har fått 
del av information avseende Kvarter 4 och Parterna är överens om att Kommunen har 
fullgjort sin upplysningsplikt. Kommunen har inte lämnat någon garanti eller utfästelse 
beträffande Kvarter 4, varken explicit eller implicit, och Exploatören har inte förlitat sig på 
någon lämnad garanti eller utfästelse beträffande Kvarter 4. Exploatören har förklarat sig 
vara medveten om att Kvarter 4 kan vara behäftat med fel eller brister och att Exploatören 
godtar Kvarter 4s skick. 

Exploatören friskriver Kommunen från allt ansvar för eventuella fel eller brister i Kvarter 4 av 
vad slag det än må vara, inklusive såväl fel enligt lag eller annan grund, rättsliga fel, 
rådighetsfel, faktiska fel som dolda fel. Exploatören avstår således med bindande verkan från 
alla anspråk på Kommunen av vad slag det än må vara gällande fel eller brist hänförlig till 
Kvarter 4, oavsett om felet eller bristen borde ha uppmärksammats eller ej. 

§ 8 FÖRVALTNING FRAM TILL TILLTRÄDESDAGEN 
Kommunen förbinder sig att inte träffa nya nyttjanderättsavtal, ingå andra avtal eller fatta 
viktiga beslut rörande Kvarter 4 utan Exploatörens skriftliga godkännande.  

§ 10 VILLKOR FÖR GILTIGHET 
Detta avtal är villkorat av att Kommunen senast sex (6) månader efter den dag då detta avtal 
undertecknats har ansökt hos lantmäterimyndigheten om lantmäteriförrättning innebärande 
att Kvarter 4 ska utgöra en fastighet eller flera fastigheter och att sådan 
lantmäteriförrättning sedermera kommer till stånd. 

§ 11 TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR 
Tillägg och ändringar till detta avtal ska göras skriftligen.  

§ 12 TVIST 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk rätt och på Kommunens hemort. 
 
 

********* 
 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
Nacka den ………… ………… den ………… 
För Nacka kommun För Exploatören 
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
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……………………………………… ……………………………………… 
 
 

 

Kommunens namnteckning bevittnas:  
  
  
……………………………………… ……………………………………… 
  
  

 

 
 
 

BILAGOR 
 
Bilaga 1 Kartskiss som visar ”Kvarter 4” 
 
Bilaga 2 Definition ljus BTA 
 

 

 



Bilaga 1

Kvarter 1

Kvarter 2

Kvarter 3

Kvarter 4

Kvarter 5



> 1,5 meter

marknivå

Ljus bruttoarea  
 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark  

 
Ljus BTA i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 

hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.  

 
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda vindar, 

bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas inte som ljus BTA, 

undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. 

 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 
 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.  

 

Ljus BTA i suterrängvåning  
 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst 

en vägg - golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 
1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet 

mindre är våningsplanet att betrakta som källare. 

 

All area inom lägenheter räknas som ljus BTA liksom i 

förekommande fall innanförliggande förbindelsekorridor. 
 

Som ljus BTA för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av vånings-planet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som ljus BTA (se fig).  

 

 
1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 
 
För kommersiella eller övriga lokaler räknas ljus BTA till ett husdjup om 10 meter. För bruttoareor inom husdjup 
10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA. Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till 

vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som ljusa. 

1,9 meters rumshöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden  *  (x + 2* 0,6) 

1)     
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1. Produktionsförutsättningar för 

Henriksdalsbacken 
 
Utbyggnaden av Henriksdalsbacken har produktionsförutsättningar som styr 
både utbyggnadsordning och samordning mellan berörda aktörer. 
Förutsättningarna hänger ihop med såväl berg och geoteknik som gatubyggnad, 
tekniska system och logistik under byggtiden. Detta dokument beskriver kända 
förutsättningar för genomförandet av detaljplanen för Henriksdalsbacken vid 
antagande av detaljplan och tecknande av markgenomförandeavtal, och ska ligga 
till grund för fortsatt produktionsplanering enligt markgenomförandeavtal. 
Kommunen planerar att genomföra utbyggnaden av området i etapper. Den 
första etappen innefattar en groventreprenad för utbyggnad av 
Henriksdalsbacken och Henriksdalsringen med tillhörande torg och parkmark. 
Därefter påbörjas utbyggnad av kvartersmark för kvarter 4, följt av kvarter 5, 3, 2 
och 1. 
 

2. Utbyggnad 

2.1. Allmänna anläggningar 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av gator och allmän platsmark i anslutning 
till den nya bebyggelsen på kvartersmark. Befintliga gator breddas och anpassas 
för att möta behov kopplade till kommande byggnation. Nya ledningar för vatten, 
avlopp, fjärrvärme, el, tele och opto förläggs i gatan för att försörja den nya 
bebyggelsen samt två nya elnätsstationer (varav en inom kommande fastighet 
kvarter 4). Gaturummen förses med nya träd och trädgropar med skelettjord, 
vilket både bidrar till en god koppling till den omkringliggande naturen och 
hantering av dagvatten.  

Kommunen ansvarar övergripande för samordning av produktion och tillfälliga 
trafiklösningar.   

2.2. Kvartersmark 

Detaljplanen möjliggör uppförandet av cirka 400 bostäder, huvudsakligen i form 
av kvartersbebyggelse med innergårdar. På båda sidor av Henriksdalsbacken 
föreslås ny bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler och en förskola med 
fyra till sex avdelningar. Bebyggelsen planeras bli mellan två och åtta våningar hög 
och utformas så att Henriksdalsbacken får karaktär av en stadsgata med liv och 
rörelse på båda sidor.  
 

På den västra sidan planeras bebyggelsen runt två innergårdar, delvis med 
verksamhetslokaler i bottenvåningarna. I anslutning till det befintliga torget 
föreslås ny bebyggelse som stärker platsens funktion som knutpunkt och skapar 
förutsättningar för mer liv genom fler bostäder och lokaler med entréer mot 
gatan.  
 

På den östra sidan bryts bebyggelsen upp med flera släpp – både i form av allmän 
plats och kvartersmark som inte får bebyggas – för att skapa fysiska och visuella 
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kopplingar till det angränsande naturområdet Trolldalen. Genom denna struktur 
bevaras kontakt med naturen samtidigt som en stadsmässig miljö kan utvecklas, 
se Figur 1.  

  
Figur 1. Konceptuell illustration av bebyggelse på kvartersmark.  

Utbyggnaden av området sker med följande ansvarsfördelning: Nacka kommun 
ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, såsom gator, parker och torg, medan 
byggherrarna ansvarar för utvecklingen av kvartersmarken, inklusive bostäder, 
lokaler och förskola.  

2.3. Produktionsplanering 

Utbyggnaden sker etappvis med planerad start Q2 2027 för allmänna 
anläggningar, då den östra delen av Henriksdalsbacken breddas och ledningar, 
trädgropar med mera anläggs. Under denna period leds trafiken via den västra 
delen av gatan. När arbetena på den östra sidan är klara och asfalterade flyttas 
trafiken över dit och motsvarande arbete påbörjas på den västra sidan. Den 
etappvisa arbetsgången syftar till att säkerställa god framkomlighet för gående, 
cyklister, bussar, bilar och andra transporter. 

 

Figur 2. Visualisering av förberedande arbeten. 

I Q2 2028 planeras utbyggnaden av kvartersmarken påbörjas med kvarter 4 som 
första etapp, följt av kvarter 5, 3, 2 och 1. Kommunen ansvarar för 
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produktionssamordning samt samordning av trafik- och arbetsplatsplaner (TA-
planer), vilket är en viktig del i genomförandet. 

När kvartersmarkens utbyggnad är klar påbörjas finplaneringen och 
färdigställandet av allmän platsmark, vilket planeras vara slutfört under Q4 2031. 

Senast tre månader från det att detaljplanen har vunnit laga kraft upprättas en mer 
detaljerad huvudtidplan för produktionen på initiativ av kommunen i samråd med 
exploatörerna. Se rubrik 6.1 Genomförande, samordning och tidplan i 
markgenomförandeavtalet.  

Förenklad produktionsplanering 

1. Kommunen utför förberedande arbeten inom allmän platsmark 
2. Kommunen bygger groventreprenad med ledningar, trädgropar, 

fundament etc. inom allmänna anläggningar 
3. Exploatör bygger ut kvarter 4 
4. Exploatör bygger ut kvarter 5 
5. Exploatör bygger ut kvarter 3 
6. Exploatör bygger ut kvarter 2 
7. Exploatör bygger ut kvarter 1 
8. Kommunen utför finentreprenad 

2.3.1. Omgivningspåverkan 

Hänsyn ska tas till boende och verksamheter i närområdet. Riktlinjer gällande 

buller, vibrationer, dammande arbeten etc. ska följas enligt gällande lagar och 

normer. Samordning och hänsyn måste alltid tas till Stockholm Vatten AB:s 

anläggning i Henriksdalsberget som ligger i direkt närhet till området. Samtliga 

arbeten som innebär sondering, borrning, buller och vibrationsalstrande måste 

samordnas med Stockholm Vatten AB. 

2.3.2. Trafik och parkering 

Under byggtiden är trafiksituationen en viktig faktor. Henriksdalsbacken är 

områdets enda tillfartsväg för gående, cyklister, bil, buss och transporter. Denna 

väg måste hållas öppen under hela byggtiden med endast kortare avbrott vid 

sprängning. Busstrafik måste kunna fortlöpa under hela byggtiden med 

hållplatser, vändmöjlighet och plats för reglering. Detta ställer höga krav på 

planering av trafikavstängningar, masshantering och logistik. Respektive 

exploatör tar fram trafikanordningsplaner för sina arbeten och kommunen 

ansvarar för den övergripande samordningen av dessa. 

Med anledning av att parkeringsbehovet för samtliga kvarter inom planområdet 

ska tillgodoses inom kvarter 4 behöver garaget i kvarter 4 färdigställas innan 

byggnationen i något av de övriga kvarterna kan ske. 
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2.3.3. Fortsatt arbete 

I samband med att en huvudtidplan tas fram inom tre månader efter det att 

detaljplanen vunnit laga kraft ses produktionsplaneringen över för att identifiera 

möjliga effektiviseringar.  



> 1,5 meter

marknivå

Ljus bruttoarea  
 

Ljus BTA i våningsplan ovan mark  

 
Ljus BTA i bostadshus omfattar i normalfallet samtliga areor förutom teknikutrymmen (utrymmen för fläkt, 

hissmaskin, el, tele, värme, kyla) på vind. 

 

Teknikutrymmen på ljust våningsplan under vind ska exkluderas om vind och källare saknas eller om dessa 

utrymmen av skälig anledning inte går att förläggas på vind eller i källare.  

 
Ljus BTA som medges enligt detaljplan men som inte utnyttjas ska medräknas (exempelvis oinredda vindar, 

bjälklagsöppning till förmån för dubbla våningshöjder (undantaget traditionella ljusgårdar)). 

 

Utrymmen för bostadskomplement (förråd, soprum, garage) i fristående byggnader räknas inte som ljus BTA, 

undantaget tvättstugor och gemensamhetslokaler som alltid ska medräknas. 

 

Indragna balkonger som är inglasade och klimatskyddade räknas som ljus BTA. Balkonger/loftgångar i övrigt 

omfattas inte. 

 
 

Vid snedtak räknas bruttoarean enligt figuren ovan.  

 

Ljus BTA i suterrängvåning  
 

En våning ska betraktas som en suterrängvåning om - utefter minst 

en vägg - golvets översida i våningen närmast ovanför ligger mer än 
1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden. Är avståndet 

mindre är våningsplanet att betrakta som källare. 

 

All area inom lägenheter räknas som ljus BTA liksom i 

förekommande fall innanförliggande förbindelsekorridor. 
 

Som ljus BTA för bostadskomplement (förråd, tvättstugor, soprum och gemensamhetslokaler) och i 
förekommande fall teknikutrymmen räknas arean fram till närmaste vägg i den ljusa delen av vånings-planet 

dock högst till halva husdjupet. Avskiljs mörk och ljus del av en förbindelsekorridor ska hela korridoren räknas 

som ljus BTA (se fig).  

 

 
1) Exempel på teknikutrymme som av skälig anledning inte kan förläggas mörkt 
 
För kommersiella eller övriga lokaler räknas ljus BTA till ett husdjup om 10 meter. För bruttoareor inom husdjup 
10-30 meter räknas 75 % som ljus BTA. Om våningshöjden är högre än 3 meter ska 10-metersgränsen utökas till 

vad som bedöms skäligt. Bruttoareor bortom 30 meter räknas inte som ljusa. 

1,9 meters rumshöjd

x

x + 2*0,6 meter

Ljus BTA = huslängden  *  (x + 2* 0,6) 

1)     
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SAMMANFATTNING 

På båda sidor av Henriksdalsbacken i Henriksdal upprättas en detaljplan som syftar till att skapa ny 

bebyggelse med cirka 350–400 bostäder samt verksamheter och förskola i bottenplan. I och med 

denna utbyggnad behöver dagvatten fördröjas och renas. På uppdrag av Nacka kommun har 

Norconsult AB upprättat denna dagvattenutredning för detaljplan Henriksdalsbacken. Syftet är att ta 

fram ett hållbart förslag på dagvattenhantering som inte riskerar att påverka recipientens möjlighet 

att uppnå MKN negativt. Påverkan vid extrema regn har också utretts och möjligheter till att 

förbättra skyfallssituationen nedströms planområdet likaså. 

Planområdet är mycket kuperat och brant med marknivåer mellan +20 och +51 (RH2000) och består 

idag av vägar, ett busstorg och naturmark i form av berg och skogsmark. Den nya exploateringen 

innebär omdaning av befintlig väg och fem nya bostadskvarter på naturmark samt en förskola. 

Dagvattenhanteringen föreslås utgöras av regnbäddar och infiltration i naturmark.  

Flödet för ett 10-årsregn ökar i samband med planerad bebyggelse från 351 l/s till 665 l/s totalt sett 

för planområdet, för ett 20-årsregn ökar det från 441 l/s till 836 l/s. För att fördröja 10 mm regn 

enligt Nacka kommuns åtgärdsnivå behövs en fördröjningsvolym på 236 m3 varav 129 m3 på allmän 

platsmark och 107 m3 på kvartersmark. Flöden ökar kraftigt vid föreslagen exploatering inom 

kvartersmark, då ytor som i befintlig situation består av naturmark omvandlas till en stor andel 

hårdgjorda ytor. Ledningsnätets kapacitet antas klara ett befintligt 10-årsregn från planområdet. För 

att kapaciteten inte ska överstigas vid framtida dimensionerande händelse behöver 35 m3 fördröjas 

på kvartersmarken utöver erforderlig fördröjningsvolym för att uppnå åtgärdsnivån. 

Skyfallshanteringen som föreslås inom Henriksdalsringen bör också minska belastningen på 

ledningsnätet vid framtida dimensionerande regn.  

Föreslagna åtgärder för att fördröja nödvändig volym inom allmän platsmark är regnbäddar som i 

regel har antagits kunna vara 0,1 m nedsänkta för att tillåta fördröjning i bäddens ytmagasin. Inom 

kvarteren föreslås regnbäddar för att fördröja erforderlig fördröjningsvolym och rena dagvattnet. 

Inom kvarteren som vetter mot den östra naturmarken föreslås den fördröjda volymen fördelas ut 

över naturmark. Inom kvarter 2B, 4 och 5 föreslås dagvattnet anslutas till befintligt ledningsnät efter 

regnbäddarna. Inom dessa kvarter krävs ytterligare fördröjning på totalt 35 m3 för att inte 

belastningen på ledningsnätet ska öka.  Med föreslagen hantering av dagvatten minskar 

föroreningsbelastningen inom planområdet totalt sett. Exploateringen bedöms därför inte att ha en 

negativ påverkan på möjligheterna att uppnå satta MKN i recipienten.  

Planen påverkas ej av skyfall och förvärrar ej situationen för nedströms belägna områden om 

området höjdsätts enligt Svenskt vattens P110 och föreslagna dagvattenåtgärder i denna utredning 

genomförs. På grund av att områdets lutning på allmän platsmark till största delen bibehålls bedöms 

framkomligheten för räddningstjänst ej påverkas negativt. Vägar till entréer inom kvartersmarken 

behöver höjdsättas enligt P110 så att även dessa är framkomliga för räddningstjänst vid skyfall. 

Åtgärder för att minska flödet till Finnboda från Henriksdalsberget har utretts för att undersöka 

möjligheterna att minska översvämningsrisken i Finnboda. Alternativet där parkmarken och 

fotbollsplanen sänks ner förespråkas eftersom detta omhändertar störst volym. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 
På en del av fastighet Sicklaön 37:11, se Figur 1-1, planeras inom detaljplanen Henriksdalsbacken för 

ny bebyggelse bestående av cirka 350–400 bostäder, verksamheter i bottenplan och en förskola. 

Detaljplanen syftar till att Henriksdalsbacken ska utvecklas till ett tryggt och levande gaturum 

samtidigt som kopplingen till naturområdet i öster förstärks. I och med denna utbyggnad behöver 

dagvatten fördröjas och renas. Med anledning av den planerade exploateringen har Norconsult fått i 

uppdrag av Nacka Kommun att utföra en dagvattenutredning för planområdet.  

 
Figur 1-1. Lokalisering av planområdet. Planområdet finns inom fastighet Sicklaön 37:11, på Henriksdalsberget i kommunens 
västra delar.  

Dagvattenutredningens syfte är att utreda förutsättningarna för en framtida, hållbar, 

dagvattenhantering inom planområdet. Förutsättningarna kommer påverka utformning av 

kvartersmark  samt allmän platsmark. Utredningen ger förslag på en hållbar dagvattenhantering som 

säkerställer att föroreningsbelastningen inte ökar i jämförelse med befintlig situation. Förslag på 

fördröjande åtgärder tas också fram för att uppnå Nacka kommuns åtgärdsnivå. Utredning av 

extrema regn upp till ett klimatkompenserat 100-årsregn utförs och det redovisas hur skyfall ska 

avledas för att minimera risker för skada till följd av extrema regn både i och utanför planområdet. 

Möjligheter till att förbättra skyfallssituationen för omkringliggande områden utreds också. 
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1.2 UPPDRAGET 
Bebyggelsen planeras på båda sidor av vägen Henriksdalsbacken. På den västra sidan av vägen 

föreslås kvartersbebyggelse med innergårdar och ett parkstråk för att förbinda torget vid 

Henriksdalsringen med Henriksdalsbacken. På vägens östra sida föreslås mindre kvarter utan 

parkeringsgarage för att minimera intrånget i naturområdet. I Figur 1-2 visas en skiss över planerad 

exploatering inom planområdet. Naturområdet på planområdets östra sida har höga naturvärden 

och planförslaget tar hänsyn till befintliga stigar och skapar nya kopplingar ut i naturmarken.  

 
Figur 1-2. Planerad exploatering inom planområdet.  
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Nedan beskrivs de generella förutsättningarna för uppdraget samt de platsspecifika 

förutsättningarna för att hantera dagvattnet.  

2.1 UNDERLAG 
Följande underlag har använts i utredningen: 

• Situationsplan för planerad exploatering, dwg; 

o Allmän platsmark, 2024-03-13  

▪ Reviderat 2024-09-02 

o Kvarter 1-4, 2024-04-29 

▪ Reviderat 2024-08-16 

o Kvarter 5, 2024-04-26 

▪ Reviderat 2024-08-16 

• Vägprojektering, dwg, Nacka kommun, 2021-10-06 

• Landskapsprojektering, dwg, Nacka kommun, 2021-10-08 

• Grundkarta, dwg, Nacka kommun, 2021-07-07 

• Trafikbelastning, mejl, Nacka kommun, 2021-11-12 

• Utdrag från kommunens övergripande skyfallskartering, upplösning 4x4 m, tiff, Nacka 

kommun, 2021-07-06 

• Länsstyrelsens skyfallskartering, tiff, 2021 

• Höjdgrid, Lantmäteriet, dwg, 2021-07-07 

• Kommunens övergripande skyfallsanalys 

• Ledningsunderlag via Ledningskollen, Nacka Vatten och avfall, 2021-07-07 

• Nacka kommuns styrdokument som gäller dagvattenhantering 

• Bilder och observationer vid platsbesök 2021-07-16 och 2024-05-07. 
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2.2 DAGVATTENHANTERING I NACKA 
Nedan redovisas kortfattat vilka miljömål och styrdokument som påverkar dagvattenhanteringen i 

Nacka. Mer information, och alla styrdokument, går att finna på www.nacka.se/boende-

miljo/dagvatten/. 

2.2.1 Vattendirektivet & Nackas lokala miljömål 

År 2009 infördes miljökvalitetsnormer (MKN) för Sveriges vattenförekomster som en följd av EU:s 

ramdirektiv för vatten. Dessa normer anger vilken ekologisk och kemisk kvalitet en vattenförekomst 

ska ha senast vid utgången av ett visst årtal. Ingen försämring av vattenförekomsters ekologiska eller 

kemiska status får ske. Detaljplanering ska genomföras enligt plan- och bygglagen så att den bidrar 

till att MKN för vatten ska kunna följas.  

Havs- och vattenmyndigheten gör följande bedömningar utifrån vad som framgår av EU-domstolens 

dom i den s.k. Weser-domen och efterföljande svenska domar: 

• Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha 

skett. 

• Dagvattenutredningen måste innehålla en beskrivning av hur markanvändningen påverkar 

relevanta kvalitetsfaktorer. 

• Miljökvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status har samma 

rättsverkan. 

Förutsatt att statusen för recipienten inte redan är god och inte riskerar att försämras, så behöver 

varje projekt i Nacka se till att dagvattnet från planområdet blir lika rent eller renare efter 

exploatering.  

Parallellt med utbyggnaden i Nacka tas även lokala åtgärdsprogram fram för att vattenförekomsterna 

ska uppnå God status i utsatt tid. Merparten av tillförseln av näringsämnen från land till 

vattenförekomsterna kommer via dagvattnet från den befintliga bebyggelsen. Därav kan åtgärder 

behövas även inom exploateringsområdet om en plats lämpar sig väl för reningsåtgärder för den 

befintliga bebyggelsen. 

Av Nackas lokala miljömål påverkar dagvattenhanteringen särskilt målet om Rent vatten. Det anger 

bland annat att Nackas olika vatten ska förbättras över tid, exempelvis genom att fosfor- och 

kväveutsläpp till dessa minskas. Läs mer på nacka.miljobarometern.se. 

  

http://www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/
http://www.nacka.se/boende-miljo/dagvatten/
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2.2.2 Nackas dagvattenstrategi 

Dagvattenstrategin sammanfattar kommunens och VA-huvudmannens inriktningar för att nå en 

hållbar dagvattenhantering och beslutades i kommunstyrelsen 2018-04-09. Den gäller för samtliga 

aktiviteter under kommunens översyn som berör dagvattenhantering, god vattenstatus och 

översvämningsskydd och kan sammanfattas övergripande i fem strategiska inriktningar: 

1. Kommunen arbetar aktivt för att nå god kemisk och ekologisk status i sjöar och kustvatten. 

2. Kommunen har en fullgod funktion i dagvattensystemen i hela kommunen. 

3. Kommunen är ett enat team som ser till att det i bebyggelseplaneringen skapas förutsättningar 
för en hållbar dagvattenhantering och klimatanpassning. 

4. Kommunen skapar funktionella, innovativa, gestaltade dagvattenlösningar, som får ta plats i det 
allmänna rummet. 

5. Kommunen verkar för att byggherrar, fastighetsägare och verksamhetsutövare hanterar sitt 
dagvatten på ett hållbart sätt. 

Läs hela dagvattenstrategin (4 sidor) på https://www.nacka.se/49bfa3/globalassets/kommun-

politik/dokument/styrdokument/strategier/dagvattenstrategi.pdf  

2.2.3 Anvisningar och principlösningar för dagvattenhantering på kvartersmark och allmän plats 

Dokumentet är en del av kommunens tekniska handbok och gäller även, utöver för allmän 

platshållare, för flerbostadshus och verksamheter i hela Nacka. Dagvattenhantering ska ske enligt 

principerna: 

- Begränsa avrinningen genom att minska andelen hårdgjorda ytor. 

- Rena första 10 mm avrinnande vatten i LOD-anläggning (regnbädd, regnbädd el. liknande). 

Volymen ska inrymmas som en tomvolym ovan LOD-lösningen. 

- Hårdgjorda arean x 10 mm = volymen dagvatten som behöver kunna fördröjas ytligt i en 

LOD-anläggning innan en infiltration kan ske. 

- Uppehåll vattnet i 6–12 h i attraktiv LOD-anläggning för rening innan vattnet kan dräneras 

vidare till dagvattenledning. 

- Större flöden än 10 mm kan bräddas direkt till dagvattenledning. Vid kapacitetsbrist i 

befintliga ledningssystem kan ytterligare fördröjning krävas. Det anges av VA-huvudmannen.  

- Upprätta skötselplan och egenkontrollprogram för LOD-anläggningarna. 

- Avled extrema regn ytligt. 

Läs hela dokumentet, särskilt kapitel 4 om ”Anvisningar och principer”, på 

https://www.nacka.se/4aacda/globalassets/underwebbar/teknisk-handbok/aktuella-bilagor/del-8-

vatten-och-avfall/anvisningar-for-dagvattenhantering_version4.0-2022-10-12.pdf 

  

https://www.nacka.se/49bfa3/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/strategier/dagvattenstrategi.pdf
https://www.nacka.se/49bfa3/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/strategier/dagvattenstrategi.pdf
https://www.nacka.se/4aacda/globalassets/underwebbar/teknisk-handbok/aktuella-bilagor/del-8-vatten-och-avfall/anvisningar-for-dagvattenhantering_version4.0-2022-10-12.pdf
https://www.nacka.se/4aacda/globalassets/underwebbar/teknisk-handbok/aktuella-bilagor/del-8-vatten-och-avfall/anvisningar-for-dagvattenhantering_version4.0-2022-10-12.pdf
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2.2.4 Dimensionering 

Dimensionering sker i enlighet med Svenskt Vattens publikation P110 där rekommenderade 

säkerhetsnivåer anges för skador vid översvämningar. Dessa anges som återkomsttider för 

nederbörd och vattennivåer i sjöar och vattendrag. Enligt överenskommelse med Nacka Vatten och 

Avfall ska ett 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 vara dimensionerande för bortledning av dagvattnet 

inom planområdet.  

Fördröjning av flöden kan krävas före anslutning till befintliga ledningssystem. VA-huvudmannen 

anger befintlig kapacitet i ledningssystem, och fördröjning sker enligt dimensionerande regn i P110. 

För skydd mot skyfall ska åtminstone ett 100-årsregn kunna avledas eller tillfälligt fördröjas utan att 

skada byggnader. 

För att klara en ökad framtida nederbördsintensitet p.g.a. klimatförändringar används klimatfaktorn 

1,25 för samtliga återkomsttider. 

2.2.5 Grönytefaktor – Nacka stad 

Dagvattenutredningen används som underlag för beräkningar på grönytefaktorn i projektet som 

helhet.  
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2.3 OMRÅDESBESKRIVNING 
Stora delar av området är mycket brant med stora partier berg i dagen och stup förekommer. Det 

ställer höga krav på dagvattenhanteringen eftersom vatten behöver fångas upp för att kunna 

fördröjas och renas lokalt och inte fortsätta att rinna vidare norrut.   

Den befintliga markanvändningen inom planområdet består framför allt av naturmark med bergs- 

och skogspartier samt vägar, GC-vägar och ett busstorg, se Figur 2-1.  

 
Figur 2-1. Befintlig markanvändning. De två mindre områdena till höger om Henriksdalsbacken antas vara oförändrad 
naturmark. 

Vid platsbesök den 7e maj 2024 observerades de stora höjdskillnaderna inom planområdet samt 

stödmurar längs Henriksdalsringens norra delar inom planområdet. I Figur 2-2 visas bilder från 

platsbesöket. 

   
Figur 2-2. Bilder från platsbesök 2024-05-07. Till vänster ses stora höjdskillnader och stup. Till höger växtlighet i korsningen 
och höjdskillnader.  
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2.3.1 Avrinningsområdet 

Befintlig dagvattenhantering sker med brunnar i Henriksdalsbacken och Henriksdalsringen som är 

kopplade till dagvattennätet, vilket visas i Figur 2-3 i avsnitt 2.3.1.1 och bilaga 1. I planområdets 

södra delar leds dagvattennätet till Svindersviken och i de norra delarna av planområdet leds det mot 

Finnboda varv, vilka båda är delar av recipienten Strömmen som tillhör Saltsjön.  I avsnitt 2.3.1.2 

visas de två huvudsakliga ytliga avrinningsområdena inom planområdet.  

2.3.1.1 Tekniskt avrinningsområde 

Delar av planområdet avvattnas med dagvattenbrunnar som går till dagvattenledningar. 

Ledningsnätet är uppdelat i två tekniska avrinningsområden. Dagvattenledningarna i 

Henriksdalsringen och de södra delarna av Henriksdalsbacken leds till Svindersviken. Ledningarna i 

den norra delen av Henriksdalsbacken ansluter i stället mot ett ledningsnät med utsläppspunkt i 

Finnboda varv. De tekniska avrinningsområdena kan ses i Figur 2-3. 

 
Figur 2-3. Befintligt tekniskt avrinningsområde. Teckenförklaring i figuren. Vatten i planområdets södra delar leds med 
ledning ned till Svindersviken och i de norra delarna med ledning mot Saltsjön.  

Vägen Henriksdalsbacken lutar kraftigt åt norr, med en vattendelare i mitten där ledningen mot 

Svindersviken ligger. Detta ses i Figur 2-3. Enligt uppgift från Nacka kommun löper ledningen ända ut 

till vattnet i Svindersviken. Vid kraftiga regn uppstår en vattenplym från utloppet vid båtklubben. 

Ledningsnätet med utlopp i Svindersviken belastas av befintlig bebyggelse på Henriksdalsberget 

uppströms planområdet.  

  

Finnboda varv 
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2.3.1.2 Ytligt avrinningsområde 

Den ytliga avrinningen följer samma riktning som de tekniska avrinningsområdena. Det tillkommer 

dagvatten från Henriksdalsberget in till planområdet via ytliga rinnvägar, vilket illustreras av de ytliga 

rinnvägarna i Figur 2-4. Rinnvägarna har tagits fram med hjälp av SCALGO Live.  

 
Figur 2-4. Rinnvägar, markerade i blått. Vatten rinner in i planområdet från väst. Teckenförklaring finns i figuren. 

  

Finnboda varv 
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Planområdet har stora delar som är mycket branta, med partier av berg i dagen samt stup. Detta 

påverkar dagvattnets hastighet och flödesvägar. I Figur 2-5 visas marknivåer inom planområdet 

tillsammans med rinnvägar. Här kan ytliga avrinningsstråk observeras samt skarpa lutningar.  Längs 

vägen Henriksdalsbacken leds det dagvatten som når vägens västra sida norrut, mot Finnboda varv. 

På vägens östra sida söder om vattendelaren avrinner dagvattnet österut till Svindersviken genom 

naturmarken. Norr om vattendelaren avrinner dagvattnet norrut, genom naturmarken till ett 

avrinningstråk längs Kvarnholmsvägen. 

 
Figur 2-5. Marknivåer och rinnvägar inom och i anslutning till planområdet. 
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Två huvudsakliga delavrinningsområden (DELARO) kommer beaktas i utredningen, det södra 

delavrinningsområdet leds till Svindersviken och det norra till Finnboda varv. Dessa visas i Figur 2-6. 

Dagvattnet avrinner mot dessa recipienter dels genom de ytliga avrinningsstråken, dels med hjälp av 

ledningsnätet som beskrivs i avsnitt 2.3.1.1. Både Svindersviken och Finnboda varv är del av recipient 

Strömmen.  

 
Figur 2-6. Beaktade delavrinningsområden inom planområdet. Teckenförklaring i figuren.  

  



 DAGVATTENUTREDNING 15 (49) 
 Henriksdalsbacken 

 
 
 

 
 

2.3.2 Befintlig dagvattenhantering 

Befintligt dagvattenledningsnät beskrivs i 2.3.1.1 vilket tillsammans med de ytliga avrinningsvägarna 

som beskrivs i avsnitt 2.3.1.2 utgör den befintliga dagvattenhanteringen. De huvudsakliga 

rinnvägarna i befintlig situation, samt dagvattenledningsnätet föreslås bevaras i så lång utsträckning 

som möjligt i framtida situation.  

Vid busstorget kunde skelettjordar/trädgropar observeras vid platsbesök 2024-05-07. Dessa kan 

antas dräneras med dränledningar som kopplas till dagvattenledningsnätet. I Figur 2-7 visas bilder 

från platsbesöket på skelettjordarna/trädgroparna. Med en höjdsättning som tillåter tillrinning till 

skelettjordarna/trädgroparna kan dessa bidra till rening av dagvattnet.  

 
Figur 2-7. Skelettjord/trädgropar vid busstorget på Henriksdalsberget. Foton tagna på platsbesök 2024-05-07. 

Vid platsbesök den 2021-07-16 observerades att de befintliga dagvattenbrunnarna i 

Henriksdalsbacken är små och få. Detta tillsammans med de stora höjdskillnaderna längs vägen 

bedöms medföra att dagvattnet ej fångas upp i brunnarna och i stället avrinner ytligt norrut mot 

Kvarnholmsvägen. Bilder från platsbesöket visas i Figur 2-8 och i avsnitt 2.3.1.2 visas och beskrivs de 

ytliga avrinningsvägarna.  

 
Figur 2-8. Planområdet lutar kraftigt. Dagvatten tas endast in i ledningsnätet med små brunnar i sidan av vägen. Foto från 
platsbesök 2021-07-16. 

  



 DAGVATTENUTREDNING 16 (49) 
 Henriksdalsbacken 

 
 
 

 
 

Dagvattnet ska rinna ytligt till dagvattenbrunnar i området, vilket tillses av höjdsättning av vägar och 

omkringliggande ytor. Vid platsbesök 2024-05-07 kunde ses att asfalten och höjdsättningen runt 

brunnarna försvårade tillrinningen genom kanter och upphöjningar, detta visas i Figur 2-9. Detta kan 

medföra uppdämning och vattenansamlingar på olämpliga platser. Vid framtida höjdsättning och 

exploatering är det viktigt att tillrinningen till dagvattenbrunnar säkras. 

 
Figur 2-9. Exempel på dagvattenbrunn där inflöde kan försvåras på grund av upphöjningar kring brunnen samt höjdsättning 
av brunnen. Foto från platsbesök 2024-05-07.  
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2.3.3 Mark- och grundvattenförhållanden 

Största delen av marken inom planområdet består av berg i dagen och fyllnadsmassor, se Figur 2-10. 

Det innebär låga infiltrationsmöjligheter med höga krav på utformningen av dagvattenåtgärder. 

Grundvattenförhållandena inom området har utretts av Structor (2024) med ett grundvattenrör i 

planområdets västra delar som lodats vid ett tillfälle, då var röret torrt.  

En markföroreningsundersökning har tagits fram av Kemakta (2024) parallellt med 

dagvattenutredningen. Resultatet från den visar på att förhöjda halter av ett antal föroreningar finns 

inom planområdet. Detta behöver beaktas vid schaktning för dagvattenåtgärder samt möjlighet till 

infiltration. Infiltration i områden med förhöjda föroreningshalter rekommenderas ej, utan 

dagvattenåtgärder får då dräneras och ledas till ledningsnät eller ytligt till naturmark.  

 

Figur 2-10. Jordarter för området i anslutning till planområdet. Området består av framför allt berg och fyllning (SGU, 2023). 
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2.4 RECIPIENT 
Recipient till planområdet är vattenförekomsten Strömmen, som i sin tur är del av Östersjön. 

Strömmen är också recipient till Mälaren via Hammarby- och Victoriaslussen.  Från planområdet 

rinner dagvatten till två delar av recipienten, Svindersviken och Finnboda varv. Svindersviken är idag 

kraftigt förorenad från bland annat båtklubbar och en tidigare konstgödselfabrik, varför höga halter 

av metaller såsom kadmium, bly, kvicksilver, zink och TBT samt organiska föroreningar påträffats vid 

undersökning av bottensediment i viken. (WSP, 2010) Finnboda varv är likaså förorenat där 

föroreningar från hamnverksamhet och tidigare industrier påverkar vattnet och sediment (Geosigma, 

2015).  

Strömmen har otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Utslagsgivande 

för den ekologiska statusen är konsekvenstyperna miljögifter, morfologiska förändringar och 

kontinuitet, flödesförändringar samt övergödning vid bedömning 2021. Vattenförekomstens fysiska 

status påverkas markant av en hamnanläggning för sjöfart. Undantag för morfologiskt tillstånd samt 

hydrografiska villkor har beslutats (VISS, 2023-05-02) och dessa kvalitetskrav har därmed mindre 

stränga krav till 2027 då det bedöms omöjligt att uppnå god ekologisk status. Otillfredsställande 

ekologisk status till 2027 gäller således för dessa två kvalitetsfaktorer, deras status får dock ej 

försämras. Miljökvalitetsnormerna för påverkanskällorna övergödning och näringsämnen från 

reningsverk, enskilda avlopp och urban markanvändning ska uppnå god ekologisk status till 2027. 

(VISS, 2023) 

Strömmen uppnår ej god kemisk status vid bedömning 2020. Kvalitetskrav är god kemisk 

ytvattenstatus 2027. Statusen uppnår ej god eftersom gränsvärdena för de prioriterade ämnena 

perfluoroktansulfon (PFOS), antracen, fluoranten, kadmium, bly, TBT, kvicksilver och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids. Påverkanskällor är framför allt förorenade områden, reningsverk samt 

transport och infrastruktur där hamnanläggningen i Strömmen medför föroreningar. Tidsfristen för 

alla prioriterade ämnen utom PBDE och kvicksilver är 2027, då ska god kemisk ytvattenstatus uppnås 

för kvalitetsfaktorerna. Ett generellt undantag för samtliga vattenförekomster i Sverige finns för 

PBDE och kvicksilver då de överskrids i landets alla vattenförekomster på grund av långväga 

atmosfärisk deposition vilket bedöms tekniskt omöjligt att åtgärda i dagsläget. (VISS, 2023) 

Enligt uppgift från Nacka kommun tar berörda kommuner fram ett lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för 

Strömmen. 
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3 PLANERAD EXPLOATERING 

Den planerade exploateringen i Henriksdalsbacken planeras bestå av 5 bostadskvarter och förändring 

av den allmänna platsmarken med omdaning av vägar och torg. Den planerade utformningen visas i 

Figur 3-1. Exploateringen bedöms ej utgöra särskilt förorenande verksamhet. Ytorna inom den 

planerade allmänna platsmarken består i dag av vägyta och trottoarer vilkas sträckning ej förändras 

efter exploateringen. Bredare gång- och cykelvägar, lastplatser på väg, omdaning av busstorget samt 

regnbäddar tillkommer inom allmän platsmark där det i dag går väg eller är naturmark. I de 

planerade bostadskvarteren förändras markanvändningen från naturmark, bestående av mestadels 

berg i dagen och skog, till att till stor del bestå av bostäder.  

 
Figur 3-1. Planerad markanvändning, teckenförklaring i bilden. På grund av den stora lutningen har allmän platsmark delats 
upp i 10 delavrinningsområden. De två mindre områdena till höger om Henriksdasbacken antas vara oförändrad naturmark. 
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3.1 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING 
De befintliga avrinningsområdena föreslås och antas bevaras efter exploatering, både de tekniska 

och ytliga. Inom respektive delavrinningsområde särskiljs marken beroende på om det avses vara 

allmän platsmark eller kvartersmark efter planerade exploatering och delas in i 

delavrinningsområden baserat på ytlig avrinning. Delavrinningsområdena visas i Figur 3-2.  

 
Figur 3-2. Delavrinningsområden inom planområdet med föreslaget avledningssätt.  
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Den ytliga avrinningen överensstämmer med den tekniska i stor mån, undantaget kvartersmarken 

som ligger på naturmark öster om Henriksdalsbacken. De delarna föreslås avvattnas direkt till 

naturmarken och ej kopplas till dagvattenledningsnätet. Uppströms delavrinningsområdet som går 

till Svindersviken (grön yta i Figur 3-2) finns ett delavrinningsområde som ligger utanför planområdet 

men rinner in i planområdet och därmed beaktas i flödesberäkningarna. Avrinningen inom 

planområdet delas mellan Svindersviken och Finnboda varv genom ett upphöjt övergångsställe efter 

exploatering. Uppströms delavrinningsområdet som går till Svindersviken (grön yta i Figur 3-2) finns 

ett delavrinningsområde som ligger utanför planområdet men rinner in i planområdet och därmed 

beaktas i flödesberäkningarna. I Figur 3-3 redovisas ett flödesschema över delavrinningsområdenas 

avrinning mot planområdets recipient. I Figur 3-3 redovisas ett flödesschema över 

delavrinningsområdenas avrinning mot planområdets recipient.  

 

Figur 3-3. Flödesschema för avrinning inom planområdet.  

  



 DAGVATTENUTREDNING 22 (49) 
 Henriksdalsbacken 

 
 
 

 
 

4 BERÄKNINGAR 

4.1 MARKANVÄNDNING 
Befintlig markanvändning redovisas för allmän platsmark och kvartersmark i Tabell 4-1, med 

indelning i de två övergripande delavrinningsområdena. I Tabell 4-2 redovisas planerad 

markanvändning med samma indelning som i Tabell 4-1. Använda avrinningskoefficienter har 

hämtats från Svenskt Vattens publikation P110 och StormTac, justering har gjorts för naturmarken på 

grund av den kraftiga lutningen i planområdet. På grund av att merparten av det vatten som faller på 

regnbäddar leds direkt till ledningsnätet och att i princip inget av vattnet infiltrerar till underliggande 

mark antas avrinningskoefficienten för regnbäddar vara 1, motsvarande 100 procentig avrinning.  

Årsdygnsmedeltrafikmängden inom området antas öka från 2 500 till 4 200.  

Tabell 4-1. Befintlig markanvändning för allmän platsmark respektive kvartersmark, summerat för delavrinningsområdena 
som avrinner mot Finnboda varv respektive Svindersviken.  

Befintlig 
markanvändning 

(m2) 
φ 

Allmän platsmark Kvartersmark 

Finnboda varv Svindersviken Finnboda varv Svindersviken 

GC-väg 0.8 1 135 3 475 529 0 

Grus 0.4 260 1 891 196 136 

Skogsmark 0.1 556 1 441 477 439 

Regnbädd 1.0 0 0 0 0 

Skelettjord 0.3 0 519 0 0 

Tak 0.9 0 134 0 0 

Natur/Berg 0.3 2 306 1 952 7 654 5 445 

Väg 0.8 1 743 3 878 1 8 

Parkering 0.8 0 0 0 0 

Total area 6 000 13 289 8 857 6 028 

Totalt, reducerad area 3 153 7 644 2 847 1 738 

Den genomsnittliga avrinningskoefficienten för allmän platsmark förändras från 0,56 till 0,67 efter 

exploatering, för kvartersmark förändras den från 0,31 till 0,72. Detta visar att hårdgörningsgraden 

ökar. När avrinningskoefficienten multipliceras med ytan fås den reducerade arean vilket motsvarar 

den yta som bidrar med avrinning från ytan. 
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Den totala reducerade arean på allmän platsmark ökar efter exploatering med cirka 600 m2 

respektive 1 500 m2 för delavrinningsområdena som går till Finnboda varv respektive Svindersviken. 

Ökningen av reducerad area medför att ytan som bidrar till avrinning vid ett regntillfälle ökar, och 

resulterande flöde på allmän platsmark vid ett givet regntillfälle kommer således öka på grund av 

förändrad markanvändning.  

För kvartersmarken är motsvarande förändring av reducerad area större än på allmän platsmark, 

med cirka 2 900 m2 respektive 3 200 m2 för ytorna som avvattnas till Finnboda varv respektive 

Svindersviken. Det planeras för större förändring i markanvändning på kvartersmarken, mot en högre 

andel hårdgjord yta. Detta ger som sagt upphov till högre avrinning och högre resulterande flöde från 

kvartersmaken efter planerad exploatering jämfört med befintlig situation.  

Tabell 4-2. Planerad framtida markanvändning för allmän platsmark respektive kvartersmark, summerat för 
delavrinningsområdena som avrinner mot Finnboda varv respektive Svindersviken.  

Planerad 
markanvändning  

(m2) 
φ 

Allmän platsmark Kvartersmark 

Finnboda varv Svindersviken Finnboda varv Svindersviken 

GC-väg 0.8 1 376 3 112 0 0 

Grus 0.4 0 1 519 0 0 

Övriga hårdgjorda 
ytor 0.7 0 0 1 429 1 607 

Naturmark 0.1 0 0 994 0 

Regnbädd 1.0 636 905 479 774 

Skelettjord 0.3 0 0 0 0 

Tak 0.9 0 0 3 970 3 241 

Natur/Berg 0.3 2 303 2 122 1 870 388 

Väg 0.8 1 685 5 632 0 0 

Parkering 0.8 0 0 114 18 

Total area 6 000 13 289 8 857 6 028 

Totalt, reducerad area 3 776 9 144 5 805 4 947 
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4.2 FLÖDEN 
Flöden har beräknats enligt (Dahlström, 2010) för befintligt 10- och 20-årsregn och för framtida 10-

och 20-årsregn med klimatfaktor 1,25 med hänsyn till befintligt ledningsnäts kapacitet och krav på 

kapacitet upp till marknivå. Varaktigheten har beräknats till 10 minuter. Flödet vid ett 10-årsregn 

ökar från 351 l/s till 665 l/s för hela planområdet. Flödet som leds till Finnboda varv från 

planområdet beräknas öka, likaså flödet mot Svindersviken. De beräknade flödena till respektive 

recipient, från allmän platsmark respektive kvartersmark redovisas i Tabell 4-3. Den beräknade 

flödesökningen beror dels på grund av förväntad ökad regnmängd i framtiden, dels på grund av 

förändringen i markanvändning. Den främsta förändringen av markanvändningen sker inom 

kvartersmarken, där flödena förväntas fördubblas efter exploatering.   

Tabell 4-3. Beräknade flöden för allmän platsmark och kvartersmark i befintlig respektive framtida situation.  

Beräknade flöden (l/s) Befintlig situation Framtida situation 

10-årsregn 20-årsregn 10-årsregn 20-årsregn 

Allmän platsmark 

Finnboda varv 

DELARO  1a 19 24 25 32 

DELARO  1b 10 12 17 21 

DELARO  6a 31 38 41 52 

DELARO  6b 12 15 24 31 

Svindersviken 

DELARO  2 41 52 56 71 

DELARO  3a 61 77 105 132 

DELARO  3b 24 30 35 44 

DELARO  4 26 32 39 49 

DELARO  5 2 2 2 2 

DELARO  7 4 5 6 7 

DELARO Extern  
avrinning 

15 19 18 23 

Kvartersmark 

Finnboda varv 

DELARO Kv. 1 14 18 42 53 

DELARO Kv. 2A 10 13 19 23 

DELARO Kv. 2B 6 8 21 26 

DELARO Kv. 5 34 43 76 95 

Svindersviken 

DELARO Kv. 2C 6 8 18 22 

DELARO Kv. 3 12 15 40 51 

DELARO Kv. 4 21 27 81 102 

Planområdet (både allmän platsmark och kvartersmark) 

Finnboda varv 137 172 265 333 

Svindersviken 214 269 400 503 

Totalt flöde från planområdet: 351 441 665 836 

De beräknade flödesökningarna och utökade exploateringen medför att dagvattnet behöver 

fördröjas inom planområdet innan det tillåts ledas vidare.  

  



 DAGVATTENUTREDNING 25 (49) 
 Henriksdalsbacken 

 
 
 

 
 

4.3 MAGASINSVOLYMER 
För att uppnå Nacka kommuns åtgärdsnivå enligt dagvattenstrategin (2018) ska 10 mm dagvatten 

fördröjas inom planområdet. Den beräknade fördröjningsvolymen enligt åtgärdsnivån redovisas i 

Tabell 4-4, tillsammans med den erforderliga fördröjningsnivån för att inte öka belastningen på 

befintligt ledningsnät (befintligt 10-årsregn) vid framtida dimensionerande händelse (20-årsregn).  

Tabell 4-4. Beräknad erforderlig fördröjningsnivå för att uppnå Nacka Kommuns åtgärdsnivå redovisas för respektive 
delavrinningsområde, allmän platsmark och recipient. Beräknad erforderlig fördröjningsnivå för att inte öka belastning på 
ledningsnätet redovisas för respektive delavrinningsområde, allmän platsmark och recipient, och kallas för ”20-årsregn”. 

Allmän platsmark 

 
Åtgärdsnivå 

(m3) 
20-årsregn (m3) 

Finnboda varv 

DELARO  1a 8,9 7,5 

DELARO  1b 5,9 6,7 

DELARO  6a 14,6 13,0 

DELARO  6b 8,6 11,1 

Totalt ALP 
Finnboda 

37,9 38,3 

Svindersviken 

DELARO  2 19,7 17,5 

DELARO  3a 36,7 42,1 

DELARO  3b 12,2 11,8 

DELARO  4 13,8 14,2 

DELARO  5 0,7 0,2 

DELARO  7 2,0 1,8 

DELARO Extern 
avrinning 

6,5 4,7 

Totalt ALP 
Svindersviken 

91,5 
92,3 

 

Totalt allmän 
platsmark 

129,4 130,5 
 

Kvartersmark 

 
Åtgärdsnivå 

(m3) 
20-årsregn 

(m3) 

Finnboda varv 

DELARO 
Kvarter 1 

14,8 23,3 

DELARO 
Kvarter 2A 

8,4 12,1 

DELARO 
Kvarter 2B 

7,9 13,2 

DELARO 
Kvarter 5 

26,4 36,2 

Totalt 
Kvartersmark 

Finnboda 
57,5 84,8 

Svindersviken 

DELARO 
Kvarter 2C 

6,6 10,4 

DELARO 
Kvarter 3 

14,1 23,1 

DELARO 
Kvarter 4 

28,5 48,6 

Totalt 
Kvartersmark 
Svindersviken 

49,6 82,1 

Totalt 
kvartersmark 

106,7 166,8 
 

För att fördröja 10 mm regn behöver totalt 236 m3 fördröjas inom planområdet, fördelat på 129 m3 

på allmän platsmark och 107 m3 på kvartersmark.  

Inom lokala centrum, som delar av planområdet kan bedömas bli, ska dagvattensystemet 

dimensioneras för ett 20-årsregn. Det befintliga ledningsnätet antas ha kapacitet för ett befintligt 10-

årsregn. Strypta utlopp från de fördröjande åtgärderna till maximalt befintligt flöde vid ett 10-årsregn 

föreslås. Belastningen på ledningsnätet får inte öka efter exploatering vid ett 10-årsregn.  Beräknad 

fördröjningsvolym för att ej öka belastningen redovisas i Tabell 4-4 vilket visar att det inom 

kvartersmarken totalt behöver fördröjas ytterligare 60 m3 utöver åtgärdsnivån för att belastningen 

på ledningsnätet inte ska öka. Inom allmän platsmark behöver endast 1 m3 fördröjas för att inte öka 

belastningen på ledningsnätet utöver åtgärdsnivån. Kvarter 1, 2B och 3 kan sannolikt tillåtas brädda 

direkt till naturmark, och ledningsnätet bör ej belastas av den ökade volymen från dessa områden 

efter exploatering varför ytterligare fördröjning inom dessa områden inte är nödvändig och endast 

35 m3 utöver åtgärdsnivån behöver fördröjas inom kvartersmark.  
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4.4 FÖRORENINGAR 
Föroreningsbelastningen har beräknats med hjälp av det webbaserade beräkningsverktyget 

StormTac, version 24.3.1. Verktyget använder sig av schablonvärden för koncentrationer av olika 

föroreningar och hur stor del av nederbörden som lämnar området i form av direkt avrinning. 

Schablonvärdena är baserade på markanvändningstyp och är i första hand framtagna med hjälp av 

serier med flödesproportionell provtagning, i vissa fall används dock även enskilda provtagningar. 

Mätningarna är till stor del från svenska förhållanden. Föroreningskoncentration i mätningar inom en 

markanvändningstyp kan variera mycket mellan olika studier. De värden som Stormtac anger är ett 

viktat standardvärde baserat på deras litteraturstudier. Det är alltså varken ett medel- eller 

medianvärde.  

Sammanställning av föroreningsbelastningen i kg per år för de två beaktade utsläppspunkterna från 

planområdet finns presenterat i Tabell 4-6 respektive Tabell 4-7. I Tabell 4-8 visas 

föroreningsbelastningen från allmän platsmark och i Tabell 4-9 redovisas den beräknade 

föroreningsbelastningen från kvartersmarken. I Tabell 4-5 visas sammanställd föroreningsbelastning i 

kg per år för hela planområdet. Tabellerna visar föroreningsbelastning i befintlig situation samt 

framtida situation, både utan och med den dagvattenreningen som föreslås i Avsnitt 5. 

Föroreningsbelastningen minskar både för allmän platsmark och kvartersmark jämfört med befintlig 

situation med föreslagen dagvattenrening. Reduktionen som presenteras i tabellerna är jämförelsen 

mellan framtida situation med rening mot befintlig situation. För detaljerad sammanställning av 

föroreningsbelastning per delavrinningsområde, se Bilaga 3. 

Tabell 4-5. Sammanställning av föroreningsbelastning (kg) per år för hela planområdet. 

(kg/år) Befintligt Framtida, ingen rening Framtida, med rening Reduktion 

Fosfor 1,1 1,2 0,44 60% 

Kväve 23 26 9,7 58% 

Bly 0,076 0,089 0,016 79% 

Koppar 0,21 0,27 0,053 75% 

Zink 0,45 0,77 0,1 78% 

Kadmium 0,0037 0,0057 0,001 73% 

Krom 0,081 0,098 0,038 53% 

Nickel 0,049 0,069 0,017 65% 

Kvicksilver 0,00057 0,00056 0,00021 63% 

Suspenderade ämnen 330 440 130 61% 

Olja 6,8 6,5 1,8 74% 

PAH16 0,006 0,007 0,00081 86% 

BaP 0,000280 0,00041 0,000087 69% 

Antracen (ANT) 0,00014 0,00018 0,000066 53% 

Flouranten (FLOU) 0,0014 0,0021 0,00078 44% 
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Utöver redovisade ämnen finns det andra ämnen som kan anses relevanta att beakta men som inte 

nödvändigtvis har en koppling till dagvattenhanteringen. Ett sådant ämne är PBDE som överskrids i 

recipienten. Orsaken till att PBDE överskrider sitt gränsvärde är långväga atmosfärisk deposition, 

någonting som dessutom saknar tekniska förutsättningar att åtgärda (VISS, 2023). Vid val av material 

bör PBDE undvikas vilket bör resultera i att dess föroreningar ej ökar. En annan grupp av ämnen är 

PFAS (där PFOS är inkluderat). Detta är en grupp av ämnen vars tillförlitlighet i StormTac är låg, 

dessutom reduceras inte PFAS i vanliga dagvattenlösningar. PFOS är i VISS bedömd på enbart en 

haltobservation och har därför klassats med tillförlitlighet låg (VISS, 2023). PFAS är en grupp av 

ämnen som kan komma att förbjudas helt (Regeringskansliet, 2022) och ett ämne som absolut bör 

undvikas vid val av material. Resultaten av jordprover bör beaktas och vid gränsöverstigande halter 

av PFAS eller PBDE bör specifika åtgärder vidtas. 

Tabell 4-6. Sammanställning av föroreningsbelastningen (kg) per år för planområdet med utsläppspunkt till Finnboda varv. 

(kg/år) Befintligt 
Framtida, ingen 

rening 
Framtida, med 

rening 
Reduktion 

Fosfor 0,47 0,45 0,2 57% 

Kväve 9,9 11 4,2 58% 

Bly 0,033 0,034 0,0088 73% 

Koppar 0,089 0,11 0,026 71% 

Zink 0,19 0,32 0,058 69% 

Kadmium 0,0016 0,0025 0,00052 68% 

Krom 0,030 0,031 0,015 50% 

Nickel 0,018 0,025 0,0083 54% 

Kvicksilver 0,00023 0,00018 0,00008 65% 

Suspenderade 
ämnen 

130 150 63 52% 

Olja 2,6 2 0,73 72% 

PAH16 0,0027 0,0032 0,00053 80% 

BaP 0,000097 0,00012 0,000051 47% 

Antracen (ANT) 0,000054 0,000068 0,000027 50% 

Flouranten (FLOU) 0,00059 0,00082 0,00034 42% 

I utsläppspunkt som leds till Finnboda varv beräknas föroreningsmängderna totalt sett minska för de 

beaktade ämnena efter rening jämfört med befintlig situation. Detta innebär att recipientens 

möjlighet att uppnå MKN ej bör riskeras att försämras på grund av exploateringen. 
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Tabell 4-7. Sammanställning av föroreningsbelastningen (kg) per år för planområdet med utsläppspunkt till Svindersviken. 

(kg/år) 
Befintligt  

Framtida, ingen 
rening 

Framtida, med 
rening 

Reduktion 

Fosfor 0,64 0,74 0,23 64% 

Kväve 13 15 5,4 58% 

Bly 0,043 0,054 0,0077 82% 

Koppar 0,12 0,16 0,027 78% 

Zink 0,26 0,45 0,044 83% 

Kadmium 0,0022 0,0032 0,00046 79% 

Krom 0,051 0,067 0,023 55% 

Nickel 0,031 0,044 0,0083 73% 

Kvicksilver 0,0003 0,00038 0,00013 62% 

Suspenderade 
ämnen 

200 280 66 67% 

Olja 4,2 4,5 1 76% 

PAH16 0,0028 0,0041 0,00028 90% 

BaP 0,0002 0,00029 0,000035 81% 

Antracen (ANT) 0,000087 0,00011 0,000039 55% 

Flouranten (FLOU) 0,00085 0,0013 0,00044 48% 

 

I utsläppspunkt till Svindersviken beräknas mängderna minska efter rening jämfört med befintlig 

situation, vilket redovisas i Tabell 4-7.  
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Tabell 4-8 redovisas de beräknade föroreningsmängderna från allmän platsmark vilka. Detta innebär 

att recipientens möjlighet att uppnå MKN ej bör riskeras att försämras på grund av exploateringen. 

Tabell 4-8. Sammanställning av föroreningsmängder (kg) per år för den allmänna platsmarken inom planområdet.  
 Utsläppspunkt - Finnboda Utsläppspunkt - Svindersviken 

 Befintligt 
Framtida 
ingen 
rening 

Framtida 
med 
rening 

Reduktion Befintligt 
Framtida, 
ingen 
rening 

Framtida, 
rening 

Reduktion 

P 0,22 0,24 0,11 50% 0,47 0,58 0,17 64% 

N 4,2 4,5 2,2 48% 9 10 3,9 57% 

Pb 0,015 0,017 0,006 60% 0,032 0,041 0,0061 81% 

Cu 0,041 0,044 0,016 61% 0,087 0,11 0,022 75% 

Zn 0,091 0,11 0,041 55% 0,2 0,28 0,034 83% 

Cd 0,00077 0,0008 0,00033 57% 0,0016 0,0019 0,00032 80% 

Cr 0,02 0,021 0,011 45% 0,046 0,06 0,02 57% 

Ni 0,012 0,012 0,0054 55% 0,027 0,034 0,0062 77% 

Hg 0,00013 0,00013 0,000066 49% 0,00028 0,00035 0,00012 57% 

SS 80 82 41 49% 170 230 51 70% 

Olja 1,6 1,6 0,63 61% 3,5 4,3 0,97 72% 

PAH16 0,00095 0,0011 0,00041 57% 0,0016 0,0022 0,00018 89% 

BaP 0,000076 0,000084 0,000038 50% 0,00017 0,00026 0,000025 85% 

ANT 0,00003 0,000034 0,000016 47% 0,000074 0,000086 0,000031 58% 

FLOU 0,00031 0,00033 0,00019 39% 0,00066 0,00091 0,00032 52% 
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Föroreningsmängderna från allmän platsmark beräknas minska med hjälp av de åtgärder som 

föreslås för fördröjning och rening i avsnitt 5. I  

Tabell 4-9 redovisas de beräknade mängderna för kvartersmark. Mängderna fosfor från kvartersmark 

beräknas minska efter exploatering, vilket beror på att ytor som tidigare varit naturmark, som 

naturlig producerar fosfor, förändras till hårdgjorda ytor som inte släpper ut fosfor i samma 

utsträckning som naturmark. Även mängderna olja beräknas minska efter exploatering vilket kan 

härledas till att takyta inte beräknas generera oljeutsläpp medan naturmark genererar mindre 

mängder olja. För kvartersmarken som presenteras i  

Tabell 4-9 nås också samma nivåer av föroreningsmängder som innan exploatering för alla ämnen.  

Tabell 4-9. Sammanställning av föroreningsmängder (kg) per år för kvartersmarken inom planområdet. 
 Utsläppspunkt - Finnboda Utsläppspunkt - Svindersviken 

 Befintligt 
Framtida 
ingen 
rening 

Framtida 
med 
rening 

Reduktion Befintligt 
Framtida, 
ingen 
rening 

Framtida, 
rening 

Reduktion 

P 0,25 0,22 0,092 63% 0,16 0,16 0,066 59% 

N 5,7 6,5 2,1 63% 3,7 5 1,5 59% 

Pb 0,017 0,018 0,0028 84% 0,011 0,013 0,0016 85% 

Cu 0,048 0,069 0,0099 79% 0,031 0,052 0,0048 85% 

Zn 0,095 0,22 0,018 81% 0,064 0,16 0,0094 85% 

Cd 0,00079 0,0017 0,00021 73% 0,00051 0,0013 0,00015 71% 

Cr 0,0095 0,0099 0,0044 53% 0,0056 0,0065 0,0027 51% 

Ni 0,0065 0,013 0,003 53% 0,0039 0,0095 0,0021 46% 

Hg 0,0001 0,000052 0,000017 83% 0,000064 0,000032 9,6E-06 85% 

SS 50 74 23 54% 34 51 15 56% 

Olja 1,1 0,41 0,11 90% 0,62 0,2 0,074 88% 

PAH16 0,0018 0,0023 0,00013 93% 0,0012 0,0019 0,000094 92% 

BaP 0,000021 0,000038 0,000015 29% 0,000014 0,000026 0,00001 29% 

ANT 0,000024 0,000034 0,000011 54% 0,000013 0,000026 8,1E-06 38% 

FLOU 0,00028 0,00049 0,00016 43% 0,00019 0,00038 0,00012 37% 

Beräkningarna indikerar att det vid utsläppspunkterna ej kommer att öka föroreningsmängderna ut 

ur planområdet eftersom dagvattnet både från den allmänna platsmarken och kvartersmarken har 

lägre mängder än i befintlig situation. Detta ses i Tabell 4-6 och Tabell 4-7 kommer 

föroreningsmängderna ned till de mängder som beräknas släppas ut i befintlig situation. Således bör 

planområdets planerade exploatering ej riskera att försämra möjligheterna för recipienten att uppnå 

sina miljökvalitetsnormer utan möjliggör förbättring av vattenkvaliteten i recipienten då 

föroreningsbelastningen från planområdet beräknas reduceras med hjälp av åtgärderna.  
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5 FÖRSLAG DAGVATTENHANTERING 

Dagvatten föreslås i huvudsak hanteras med regnbäddar och lågpunkter för infiltration i naturmark, 

se Bilaga 2 för schematisk placering av åtgärderna. Regnbäddarna har i beräkningarna utformats 

enligt typskissen i Figur 5-2 och Figur 5-5 och de ska klara att fördröja 10 mm regn på ytan. 

Regnbäddarna ska vara nedsänkta i förhållande till omgivande mark, i volymen som skapas av detta 

fördröjs volymen enligt åtgärdsnivån. I regnbäddens uppbyggnad finns även ytterligare tillgänglig 

fördröjningsvolym som tillgås efter infiltration i regnbädden. Genom infiltration i regnbädd renas 

dagvattnet från en stor del av föroreningarna som finns i dagvatten som uppkommer på vägar och 

kvartersmark. Om växtlighet planteras i bädden bidrar den till reningen, växtlighet måste väljas så att 

den klarar både torra och mycket blöta förhållanden. I Figur 5-1 visas typexempel på utformning av 

regnbäddar i gata, allmän platsmark och på kvartersmark.  

    
Figur 5-1. Exempelbilder på nedsänkta regnbäddar med vegetation, på gata, torg och kvartersmark. Foton från Anvisningar 
för dagvattenhantering (Nacka kommun, 2018). 

På allmän platsmark föreslås dagvattenhanteringen bestå av regnbäddar med bräddledning samt 

dräneringsledning. Dräneringsledningen ska ha strypt utlopp till åtminstone befintligt flöde vid 10-

årsregn, sedan kopplas de till befintligt dagvattensystem. Inom delar av kvartersmarken föreslås 

dagvattnet infiltreras i grönytor genom fördröjning av dagvattnet där det är lämpligt. Där det ej finns 

plats för denna typ av lösning föreslås i stället regnbäddar även inom kvartersmarken. Lösningarna 

för allmän platsmark har tagits fram tillsammans med landskapsarkitekt och för kvartersmark har 

lösningarna utgått från resulterande fördröjningsvolym och tillgänglig yta i samråd med 

landskapsarkitekt.  

5.1 ÅTGÄRDER PÅ ALLMÄN PLATS 
Dagvatten för allmän platsmark föreslås i huvudsak hanteras i regnbäddar längs gatan. De förutsätts 

ha uppbyggnad som medför rening av dagvatten, samtidigt som plantering av tålig växtlighet och 

träd i bädden möjliggörs. Bäddarna utformas enligt skiss i Figur 5-2 och ska kunna hantera volymen 

vid 10 mm regn. På grund av den kraftiga lutningen på allmän platsmark behöver dämmen i 

regnbäddarna användas för att kunna fördröja erforderlig volym, se schematisk skiss i Figur 5-3. 

Utifrån översiktliga beräkningar har regnbäddarnas reglervolym antagits kunna vara 10 cm djupt där 

lutningen är stark. Detta djup representerar ett genomsnittligt djup som regnbädden kan sänkas ned 

och kommer behöva justeras till den lokala höjdsättningen som råder just där regnbädden placeras. I 

enstaka regnbäddar behöver djupet sänkas ytterligare för att uppnå åtgärdsnivån, det bedöms vara 

genomförbart på platser där lutningen ej är betydande.  
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Figur 5-2. Principskiss på regnbädd på allmän platsmark, med använda mått på ytmagasinet och filterlagren. Modifierad 
från (Bara Mineraler, 2024).  

 

Figur 5-3. Schematisk skiss över utformning av regnbäddar i områden med stor lutning. 
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Regnbäddarna föreslås anslutas till befintligt ledningsnät genom dräneringsledningar. 

Bräddningsledning placeras vid inloppet till regnbäddarna. I Figur 5-4 visas ett flödesschema för 

delavrinningsområdenas avrinning och ledning till regnbäddar. Avledningen mot regnbäddarna sker 

dels ytledes, dels med dagvattenbrunnar. Avledningen säkerställs genom höjdsättning av gator, GC-

vägar och torgytor. 

 

Figur 5-4. Flödesschema för dagvattenhanteringen på allmän platsmark.   

De föreslagna regnbäddarna har tillgänglig kapacitet för fördröjning relativt åtgärdsnivån samt 

fördröja den volym som krävs för att inte öka belastningen på ledningsnätet vid dimensionerande 

framtida händelse, vilket redovisas i Tabell 5-1.  

Tabell 5-1. Jämförelse mellan nödvändig fördröjningsnivå för att nå åtgärdsnivå och ej ökad belastning på ledningsnät, med 
tillgänglig volym i regnbäddar inom respektive delavrinningsområde av allmän platsmark inom planområdet.  

 DELARO 
1a 

DELARO 
1b 

DELARO 
6a 

DELARO 
6b 

DELARO 
2,4,5 och 7 

DELARO 3a 
och Extern 

DELARO 
3b 

Åtgärdsnivå 
(m3) 

8,8 5,9 14,5 8,6 36 43 12 

Ledningsnäts- 
belastning (m3) 

- +0,9 - +2,5 - +3.6 - 

Tillgänglig 
volym (m3) 

0 11 15,5 22,3 36 47 16 

Djup 
reglervolym (m) 

0 0,1 0,1 0,1 0,13 0,175 0,1 

Saknas / extra 
(m3) 

-8,8 4,2 1 11,2 0 0.4 4 

Inom delavrinningsområde 1a är höjdskillnaderna mycket stora med branta bergväggar. Här anses 

det mycket svårt och opraktiskt att anlägga en regnbädd för att omhänderta volymen som 

uppkommer inom avrinningsområdet. Inga åtgärder har därför föreslagits i detta 

delavrinningsområde, det ökade flödet från området bedöms inte utgöra en risk för nedströms 

områden. Den tillgängliga ytan för dagvattenhantering enligt åtgärdsnivån anses tillräcklig, med 

mindre avsteg på åtgärdsnivån för delavrinningsområde 1a. Beräkning av fördröjningsvolymerna har 

dock inte beaktat den tillgängliga volymen som finns i regnbäddarnas jord- och makadamlager. 
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Denna säkerhetsmarginal medför att det finns ytterligare volym att tillgå och åtgärdsnivån bör i 

praktiken kunna fördröjas på och i regnbäddarna för alla delavrinningsområden med regnbäddar.  

Kostnaden har beräknats utifrån (WRS, Andersson, & Åkerman, 2016) och har för regnbäddar 

antagits vara 10 000 kr/m3 erforderlig magasinsvolym vid 10 mm regn. Resultatet redovisas i Tabell 

5-2. Kostnadsberäkningen är schematisk då det är svårt att i nuläget avgöra hur kostnadseffektiva de 

föreslagna lösningarna är.  

Tabell 5-2. Uppskattad kostnad för lösningar för hantering av dagvatten på allmän platsmark. 

 Area regnbädd 
(m2) 

Djup, ytmagasin 
(m) 

Fördröjnings- 
volym (m3) 

Kostnad (SEK) 

1a 0 0,1 0 0 

1b 110 0,1 11 110 000 

2,4,5,7 155 0,1 16 155 000 

3a, Extern 269 0,175 47 470 750 

3b 164 0,13 20 196 800 

6a 155 0,1 16 155 000 

6b 223 0,1 22 223 000 

Totalt 1 076  131 1 310 550 

Totala kostnaden för dagvattenåtgärder på allmän platsmark uppskattas uppgå till ca 1,3 miljoner.  
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5.2 ÅTGÄRDER PÅ KVARTERSMARK 
Dagvatten från kvartersmark i kvarter 1, 2, 3, 4 och 5 föreslås hanteras i regnbäddar vilka utformas 

enligt typritning av regnbädd i Figur 5-5. I beräkningarna har det antagits att regnbäddar nedsänkta 

0,1 m kan placeras inom respektive kvarter som kan omhänderta tillräcklig volym. Detta behöver 

detaljstuderas i kommande utformning av kvartersmarken.  

 

Figur 5-5. Principskiss på regnbädd på kvartersmark, med använda mått på ytmagasinet och filterlagren. Modifierad från 
(Bara Mineraler, 2024) 
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På delar av kvartersmarken föreslås relativt rent dagvatten infiltreras i grönytor, och på andra delar 

anläggs regnbäddar. Regnbäddarna för kvarter 4 och 5 (väster om Henriksdalsbacken) föreslås 

anslutas till befintligt ledningsnät, liksom delar av regnbäddarna inom kvarter 1-3 (öster om 

Henriksdalsbacken). De föreslagna regnbäddarna ska kunna hantera volymen vid ett 10 mm regn. 

Detta behöver tillses för att förslaget ska vara genomförbart och tillräcklig rening uppnås. Gårdsytan i 

kvarter 4 kommer anläggas på bjälklag vilket måste beaktas vid anläggning av dagvattenlösningarna. 

Utsläppspunkterna bör utformas för att ej skapa rännilar eller punktskador i naturmarken.  

Övrigt vatten inom kvarter 1-3 fördröjs och infiltreras i grönytor och avvattnas ut till naturmarken 

utanför planområdet för att fortsatt leda vatten till vegetationen där. Vattnet föreslås ledas till de 

ytor med vattenkrävande och ekologiskt viktiga träd som identifierats av landskapsarkitekter. 

Volymen vatten som når dessa träd får varken minskas eller ökas efter exploatering, således är det av 

vikt att flödesvägar till och från dessa träd bevaras.  

I nuläget finns ingen färdig utformning eller plankarta på placering av volymer eller regnbäddar inom 

kvartersmarken, nödvändigt ytbehov har därför skissats in på kvartersmarken vilket visas i Figur 5-6.  

 
Figur 5-6. Ytbehov för regnbäddar inom kvartersmark. Teckenförklaring i figuren.  
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I Figur 5-7 redovisas ett flödesschema för dagvattenhanteringen på kvartersmark tillsammans med 

de nödvändiga fördröjningsvolymer som krävs för att nå åtgärdsnivån 10 mm.  

 

Avrinningen inom kvartersmarken är avhängig på höjdsättningen vilken måste anpassas för att 

dagvattnet ska ledas till fördröjnings- och reningsytor. Detta kan ske med hjälp av mindre diken, 

ränndalar och höjdsättning av marken.  

Inom kvartersmarken behövs ytterligare fördröjning utöver åtgärdsnivån för att ledningsnätet ej ska 

belastas mer än i befintlig situation. Denna volym behöver inte fördröjas i regnbäddar, då tillräcklig 

rening bedöms uppnås av åtgärdsnivån 10 mm. Tillgänglig volym kan tillskapas bland annat med hjälp 

av gröna tak, lågpunkter eller djupare ytmagasinet i regnbäddarna. I Tabell 5-3 visas erforderlig 

fördröjningsvolym utöver åtgärdsnivån för att ledningsnätets belastning ej ska förändras vid 

dimensionerande händelse i framtiden.  

Tabell 5-3. Erforderliga fördröjningsvolymer för att uppnå åtgärdsnivå tillsammans med den ytterligare volymen för att ej 
belasta ledningsnätet mer än i befintlig situation. Röd färg markerar de områden som leds till ledningsnätet, och fördröjning 
av den ytterligare volymen är nödvändig. 

 DELARO 
Kvarter 1 

DELARO 
Kvarter 2A 

DELARO 
Kvarter 2B 

DELARO 
Kvarter 5 

DELARO 
Kvarter 2C 

DELARO 
Kvarter 3 

DELARO 
Kvarter 4 

Åtgärdsnivå (m3) 14,8 8,4 7,9 26,4 6,6 14,1 28,5 

Ledningsnäts- 
belastning (m3) 

+8,5 +3m7 +5,3 +9,8 +3,8 +8,9 +20,1 

Kostnaden har beräknats utifrån (WRS, Andersson, & Åkerman, 2016) och ha för regnbäddar antagits 

vara 10 000 kr/m3 erforderlig magasinsvolym vid 10 mm regn. Kostnaden och dimensionerna för att 

uppnå åtgärdsnivån kallas alternativ [a] i Tabell 5-4. Kostnaden för att skapa ett större ytmagasin än 

åtgärdsnivån för att ej belasta ledningsnätet mer än i befintlig situation har också beräknats, vilket 

benämns alternativ [b] i Tabell 5-4 där resultaten redovisas tillsammans med dimensionerna. 

Kostnaden för anläggning av eventuella infiltrationsanläggningar bedöms försumbara då de kan göras 

Figur 5-7. Flödesschema för dagvattenhanteringen på kvartersmark. 
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i samband med resterande anläggning av bostadskvarteren och blir en integrerad del av den 

kostnaden. Eftersom utformningen inte gjorts i detalj är kostnadsberäkningen är översiktlig.  

Tabell 5-4. Uppskattad kostnad för lösningar för hantering av dagvatten inom kvartersmark. Dimensioner och kostnader 
redovisas dels för att endast uppnå åtgärdsnivå [a], dels för att uppnå både åtgärdsnivå och ingen ökad 
ledningsnätsbelastning [b]. Grönt markerar de alternativen av utformning som behövs för att klara alla krav.    

Area regnbädd  
(m2) 

Djup, ytmagasin  
[a] / [b] 

(m) 

Fördröjningsvolym  
[a] / [b]  

(m3) 

Kostnad 
[a] / [b] 

(SEK) 

Kvarter 1 148 0,1 / 0,16 15 / 23 148 189 / 232 764 

Kvarter 2A 65 0,13/ 0,19 8 / 12 84 081 / 120 960 

Kvarter 2B 73 0,1 / 0,18 8 / 13 78 858 / 132 054 

Kvarter 2C 63 0,1 / 0,17 7 / 10 65 764 / 103 682 

Kvarter 3 141 0,1 / 0,16 14 / 23 141 327 / 230 788 

Kvarter 4 285 0,1 / 0,17 29 / 49 284 933 / 485 698 

Kvarter 5 265 0,1 / 0,14 26 / 36 264 319 / 362 175 

Totalt 
Kvartersmark 

550  142 1 419 289 

Summeringen av kostnaden för dagvattenhanteringen har gjorts för alternativ [a] för de områden 

som leds direkt till naturmark, och för alternativ [b] för de områden som ska anslutas till 

ledningsnätet. Kostnaden för dagvattenhanteringen inom kvartersmark beräknas totalt uppgå till 

knappt 1,4 miljoner.  

5.2.1 Gröna tak 

Delar av takytorna har under planarbetet föreslagits vara sedumtak för att öka fördröjning av 

dagvatten och för att förstärka möjligheter till ekosystemtjänster inom planområdet. Detta bidrar 

med en viss fördröjningsvolym, men då det ej är bestämt i vilken utsträckning taken kommer vara 

växtbeklädda så har detta ej beaktats i beräkningarna för de föreslagna åtgärderna på 

kvartersmarken. Växtbeklädda tak medför att infiltration sker på en annars hårdgjord yta och vatten 

kan således fördröjas där.  
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Tillgänglig magasinvolym ökar med hjälp av sedumtak, vilket gör att behovet av magasinering i 

regnbäddar eller motsvarande minskar. Substratstjocklek och takets lutning påverkar sedumtakets 

förmåga att infiltrera och magasinera takvattnet. I Tabell 5-5 visas en uppskattning på hur takets 

avrinningskoefficient påverkas av sedumtakets substratdjup och lutning, vilket återspeglar 

infiltrationskapaciteten hos taken. Ju lägre avrinningskoefficient, desto högre infiltration och mindre 

avrinning behöver omhändertas i andra dagvattenlösningar.  

Tabell 5-5. Dimensionerande avrinningskoefficient beroende på substratdjup och taklutning. (Stormtac, 2024) 

Djup  
(mm) 

15° lutning, 
avrinningskoefficient (φd) 

>15° lutning, 
avrinningskoefficient (φd) 

>500 0,1 - 

250–500 0,2 - 

150–250 0,3 - 

100–150 0,4 0,5 

60–100 0,5 0,6 

40–60 0,6 0,7 

20–40 0,7 0,8 

Om kvarterens takytor skulle anläggas som sedumtak med substratdjup på 40 – 60 mm och 

taklutning på 15° kan kvartersmarkens erforderliga fördröjningsvolym minska med ca 30 m3. Hur 

respektive kvarters behov av fördröjningsvolym minskar visas i Tabell 5-6.  

Tabell 5-6. Skillnad i erforderlig fördröjningsvolym för att uppnå åtgärdsnivå i kvartersmark vid olika taktyper.   

Konventionellt tak 
Grönt tak, taklutning 15° 
lutning och substratdjup 

40–60 mm 

Kvarter 1 15 11 

Kvarter 2 23 19 

Kvarter 3 14 12 

Kvarter 4 28 23 

Kvarter 5 27 20 

Totalt: 107 85 

Resultatet av magasinvolymsberäkningarna visar att erforderlig magasinvolym minskar vid 

användande av gröna tak för att uppnå åtgärdsnivån, vilket minskar behovet av regnbäddar på 

kvartersmarken. 

I många fall innehåller avrinningen från gröna tak högre halter av kväve, koppar och kvicksilver, totalt 

organiskt kol och löst organiskt kol. För att minimera näringsläckage bör taket gödslas med måtta och 

enligt uppsatt skötselplan. Vegetationen har ofta lättare att överleva med mindre gödning om 

substrattjockleken är tjock. (Svensk Byggtjänst, 2017) Ett sedumtaks renande förmåga beror i hög 

grad av djup på substrat, val av växtlighet, på vilket sätt och hur ofta som taket göds.  

5.3 VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR DAGVATTEN 
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten och föreslås fortsatt göra det.  
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6 SKYFALLSHANTERING 

6.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Nedströms planområdet finns ett område som idag har stor risk för översvämning vid skyfall; 

Finnboda, se Figur 6-1. Denna översvämningsrisk får ej förvärras av planerad exploatering och därför 

har beräkningar gjorts för att uppskatta effekten av exploateringen gällande flöden från planområdet 

samt för att utröna behovet av ytterligare åtgärder inom Henriksdalsberget.   

Det finns en befintlig portik som leder vatten från lågpunkten i mitten på Henriksdalsberget ut mot 

Henriksdalsringen som inte finns med i Länsstyrelsens skyfallsmodell från 2021. Därför har en ny 

modellkörning gjorts som tar hänsyn till portiken, se Figur 6-1. Den nya modellkörningen visar att 

samtliga vägar inom planområdet är framkomliga för räddningstjänst vid skyfall. Vatten från 

Henriksdalsberget rinner genom planområdet och rinner sedan mot Finnboda via en lågpunkt på 

Kvarnholmsvägen.  

För att säkerställa att planområdet inte påverkar översvämningsrisken i Finnboda har den första 

platsen som påverkas av flödet från planområdet analyserats vilket är lågpunkten på 

Kvarnholmsvägen. Om påverkan på översvämningsrisken på Kvarnholmsvägen är låg kommer 

påverkan på Finnboda vara ännu mindre eftersom både planområdets andel av avrinningsområdet är 

mindre och att flödessektionen ner från Finnboda ner i Östersjön är större.  

Planområdet är 3,3 ha stort och Henriksdalsberget uppströms planområdet har en area på cirka 8,4 

ha. Som jämförelse är avrinningsområdet mot lågpunkten på Kvarnholmsvägen, cirka 14 ha.  

Hela avrinningsområdet till lågpunkten på Kvarnholmsvägen är cirka 14 ha, lila område i Figur 6-1. 

Delavrinningsområdet som går till lågpunkten på Kvarnholmsvägen genom planområdet är cirka 11,3 

ha, vilket motsvarar ca 81% av hela avrinningsområdet till Kvarnholmsvägen. Detta 

delavrinningsområde är markerat med blått i Figur 6-1. 
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Figur 6-1. Resultat från ny simulering av Länsstyrelsens skyfallsmodell (2021) med hänsyn till portiken. Planområdet är 
markerat med blå linje. Befintligt delavrinningsområde som passerar planområdet vid ett skyfall (blått område) som är del 
av ett större avrinningsområde till Kvarnholmsvägen (yta utöver blått delavrinningsområde är markerat med lila).  

På grund av att marken i nuläget består av stora delar berg, och att dagvattenlösningar föreslås i 

samband med exploateringen, uppskattas skillnaden mellan planerad och befintlig situation vara 

liten. För att verifiera detta har översiktliga beräkningar gjorts. Flödesberäkningar har gjorts för ett 

30-minuter långt 100-årsregn med klimatfaktor 1,25, med avdrag för framtida dagvattenhantering 

motsvarande avledning till ledningsnätet för ett befintligt 10-årsregn. Fördröjningsvolymen enligt 

åtgärdsnivån, 236 m3, som fördröjs i föreslagen dagvattenhantering antas påverka den totala 

volymen vatten som avleds från planområdet mot Finnboda. Maximala flöden påverkas dock inte 

eftersom dagvattenlösningarna hinner fyllas upp innan regnets mest intensiva del har inträffat. Det 

vatten som vid ett skyfall inte kan omhändertas av ledningsnätet antas utifrån en analys av 

ytavrinningen avrinna mot Finnboda från samtliga delavrinningsområden inom planområdet, 

förutom från naturmarken inom allmän platsmark 3b och kvarter 3. 

Avrinningskoefficienter för skyfallsberäkningar har justerats jämfört med de som använts för 

dagvattenberäkningarna. De justerade koefficienterna visas i Tabell 6-1. 

Tabell 6-1. Avrinningskoefficienter som använts för skyfalls- respektive dagvattenberäkningarna. 

 ϕ 
Dagvatten 

ϕ 
skyfall 

GC-väg 0,80 1,00 

Grus 0,40 0,80 

Kvartersmark 0,45 0,90 
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Skogsmark 0,10 0,80 

Parkour 0,80 0,90 

Regnbädd 1,00 1,00 

Skelettjord 0,30 0,80 

Tak 0,90 1,00 

Natur/Berg 0,30 0,90 

Väg 0,80 1,00 

6.2 FRAMTIDA OCH BEFINTLIGA FLÖDEN MOT FINNBODA 
Marken inom planområdet består i nuläget av stora delar berg och att dagvattenlösningar föreslås 

som fördröjer och leder vatten till ledningsnätet från exploateringen. Det gör att skillnaden mellan 

befintlig och planerad situation vid skyfall har bedömts vara marginell och avrinningsområdet vid 

skyfall antas vara ungefär detsamma för befintlig situation och planerad situation, se Tabell 6-2. Både 

den reducerade arean vid ett 100-årsregn och flödena ökar med 3% i planerad situation jämfört med 

befintlig.  

Tabell 6-2. Beräknad area och flöden vid ett 100-årsregn i befintligt respektive planerad situation.  

  Befintlig Planerad Skillnad Skillnad [%] 

Area [ha]  3,1  3,1 -  - 

Reducerad area 
[ha] 

 2,8  2,9 0,1  +3% 

Flöde [l/s]  540 560  20  +3% 

 

6.3 FRAMKOMLIGHET FÖR RÄDDNINGSTJÄNST INOM PLANOMRÅDET 
På grund av att områdets lutningar på allmän platsmark till största delen bibehålls bedöms 

framkomligheten för räddningstjänst ej påverkas negativt. Vägar till entréer behöver höjdsättas 

enligt Svenskt vattens P110 så att även dessa är framkomliga för räddningstjänst vid skyfall. 

6.4 PÅVERKAN PÅ NEDSTRÖMS OMRÅDEN 

6.4.1 Jämförelse av flöden och påverkan på vattendjup 

Avrinningsområdet till befintlig lågpunkt på Kvarnholmsvägen är cirka 14 ha (se Figur 6-1). 

Planområdets area som rinner mot Finnboda är cirka 22 % av hela avrinningsområdet mot Finnboda. 

Planerad exploatering beräknas öka flödet ut från planområdet med ca 3%, vilket skulle medföra en 

ökning av flödet mot Finnboda med ungefär 10 l/s. Totalt flöde som går mot Finnboda via 

Kvarnholmsvägen i befintlig situation beräknas uppgå till ungefär 1,3 m3/s.  

Den planerade exploateringen ger upphov till en ökning av volymen vatten som går till Finnboda med 

ca 20 m3 på grund av ökat flöde. I befintlig situation hamnar ca 2 700 m3 vatten i lågpunkten på 

Kvarnholmsvägen. De föreslagna dagvattenåtgärderna enligt åtgärdsnivån kan dessutom fördröja ca 

236 m3 och således minskar volymen som totalt sett rinner ytligt mot Finnboda med cirka 8%. 

Som jämförelse har beräkningar med Mannings ekvation gjorts och vid Kvarnholmsvägen behöver 

flödet öka med cirka 180 l/s för att ge en ökning av vattendjupet i lågpunkten med 1 cm. Där vatten 
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från Finnboda rinner ut i Östersjön behöver flödet öka med cirka 300 l/s för att ge upphov till en 

ökning av vattendjupet med 1 cm.  

6.4.2 Bedömning av påverkan på nedströms område 

Bedömningen utifrån ovan är att den föreslagna exploateringen ökar det maximala flödet marginellt 

men minskar volymen vatten som rinner mot Finnboda. Därmed bedöms den planerade 

exploateringen inte ge upphov till ökad översvämningsrisk eller påverka framkomligheten för 

räddningstjänst i områdena nedströms planområdet. Därmed krävs inga åtgärder inom planområdet 

utöver de som föreslås för dagvattenhantering.  

6.5 FÖRSLAG PÅ SKYFALLSHANTERING FÖR ATT MINSKA ÖVERSVÄMNINGSRISKEN I FINNBODA  
Som en del i att minska flödet och översvämningsrisken i Finnboda har åtgärder för att minska flödet 

från hela Henriksdalsberget utretts.  

De förslag som har utretts är att använda ytor inom Henriksdalsringen för att fördröja vatten vid ett 

skyfall. Detta innefattar 1 200 m2 parkmark och 1 200 m2 fotbollsplan. 

Två förslag har arbetats fram i samråd med kommunen och landskapsarkitekter där vatten fördröjs 

vid ett skyfall: 

1. Parkmarken och fotbollsplanen på Henriksdalsberget sänks ner 0,4 meter och dränering 

kopplas till dagvattenledning 

2. Parkmarken sänks ner och genomsläpplig beläggning och krossmagasin anläggs under 

fotbollsplanen med ett djup på 0,4 meter och dränering kopplas till dagvattenledning. 

 

6.5.1.1 Parkmarken och fotbollsplanen på Henriksdalsberget sänks ner och dränering kopplas till 

dagvattenledning 

Parkmarken inom Henriksdalsberget sänks ner upp till 1,0 meter och fotbollsplanen sänks ner 0,4 

meter. Förslaget finns redovisat i Figur 6-2, de föreslagna åtgärderna resulterar i följande: 

• Avrinningsområdet till de föreslagna skyfallsytorna är 5,6 ha vilket är cirka 40 % av 

avrinningsområdet till lågpunkten på vägen i anslutning till Finnboda.  

• Med dessa åtgärder kan cirka 890 m3 fördröjas utöver det som redan samlas i lågpunkter i 

avrinningsområdet mot Finnboda varvsväg. Det innebär en ökning av lågpunktsvolymen från 

cirka 370 m3 till 1 260 m3. 

• Utifrån resultatet från skyfallskarteringen innebär det en minskning med volymen vatten till 

lågpunkten på Kvarnholmsvägen i anslutning till Finnboda med 33 % och utloppet från 

Finnboda till östersjön med 7%. Åtgärden fylls upp innan den största intensiteten i det 

simulerade regnet inträffar, vilket medför att varken de maximala flödena eller 

vattennivåerna vid Kvarnholmsvägen bedöms påverkas av åtgärden. 
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Figur 6-2. Område som kan fördröjas vid ett skyfall på Henriksdalsberget. Planområdet visas som röd yta. 

  

Nedsänkt park 1 200m2 

Nedsänkt fotbollsplan, 

1 200m2 



 DAGVATTENUTREDNING 45 (49) 
 Henriksdalsbacken 

 
 
 

 
 

6.5.1.2 Parkmarken sänks ner och genomsläpplig beläggning och krossmagasin anläggs under 

fotbollsplanen och dränering kopplas till dagvattenledning 

Parkmarken inom Henriksdalsberget sänks ner upp till 1,0 meter och fotbollsplanen omdanas med 

ett makadammagasin under planen, med 0,4 meter djup. Då kan cirka 60 m3 hanteras i 

makadammagasinet under fotbollsplanen. Förslaget finns redovisat i Figur 6-2, de föreslagna 

åtgärderna resulterar i följande: 

• Avrinningsområdet till de föreslagna skyfallsytorna är 5,6 ha vilket är cirka 40 % av 

avrinningsområdet till den lågpunkten på Karlsbodavägen.  

• Med dessa åtgärder kan cirka 750 m3 fördröjas utöver det som redan samlas i lågpunkter i 

avrinningsområdet mot Finnboda varvsväg. Det innebär en ökning av lågpunktsvolymen från 

cirka 370 m3 till 1 120 m3. 

• Utifrån resultatet från skyfallskarteringen innebär det en minskning med volymen vatten till 

lågpunkten på Kvarnholmsvägen i anslutning till Finnboda med 28 % och utloppet från 

Finnboda till östersjön med 6%. Åtgärden fylls upp innan den största intensiteten i det 

simulerade regnet inträffar, vilket medför att de maximala flödena och vattennivåerna vid 

Kvarnholmsvägen inte bedöms påverkas av åtgärden.  

 
Figur 6-3. Område som kan fördröjas vid ett skyfall på Henriksdalsberget. Planområdet visas som röd yta. 

 

 

Nedsänkt park 1200m2 

Makadam under fotbollsplan, 

1200m2, 0,4 meter djupt 
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7 SLUTSATS OCH SLUTLIGA REKOMMENDATIONER 

• Planområdet är mycket brant vilket ställer stora krav på de anläggningar som föreslås för 

dagvattenhantering. 

• Flödet för ett 10-årsregn ökar från 351/s till 673 l/s totalt sett för planområdet.  

• Flödet för ett 20-årsregn ökar från 441 l/s till 847 l/s totalt sett för planområdet.  

• För att fördröja 10 mm regn enligt åtgärdsnivån behövs en fördröjningsvolym på 236 m3 

varav 129 m3 på allmän platsmark och 107 m3 på kvartersmark.  

• Kapaciteten på det befintliga ledningsnätet beräknas inte vara tillräckligt där kvartersmarken 

ska anslutas trots att fördröjningsåtgärder för ett 10 mm regn implementeras. Ytterligare 

fördröjningsvolym om 35 m3 behövs inom kvartersmarken för att ej belasta ledningssystemet 

mer än i befintlig situation. 

• Den planerade utformningen ger totalt sett inte en försämring av föroreningsbelastning till 

recipienten Strömmen. Exploateringen bedöms inte påverka recipientens möjlighet att 

uppnå miljökvalitetsnormerna på ett negativt sätt.  

• Planen påverkas ej av skyfall och förvärrar ej situationen för nedströms belägna områden om 

området höjdsätts enligt P110 och föreslagna dagvattenåtgärder utförs. Hänsyn behöver tas 

till exempelvis entréer. 

• På grund av att områdets lutningar på allmän platsmark till största delen bibehålls bedöms 

framkomligheten för räddningstjänst ej påverkas negativt. Vägar till entréer behöver 

höjdsättas enligt Svenskt vattens P110 så att även dessa är framkomliga för räddningstjänst 

vid skyfall. 

• För att säkerställa att planområdets inte påverkar översvämningsrisken i Finnboda har den 

första platsen som bedöms påverkas av flödet från planområdet analyserats vilket är en 

lågpunkt på Kvarnholmsvägen.  

o Det ökade hårdgjordheten inom planområdet gör att flödena ökar med marginellt 

vilket medför att den maximala vattennivån på Kvarnholmsvägen ökar med mindre 

än en centimeter.  

o Volymen vatten som rinner ytligt minskar något på grund av fördröjning av dagvatten 

inom planområdet.  

o Eftersom effekten på Kvarnholmsvägen är marginell och att volymen vatten minskar 

något bedöms planområdets effekt på översvämningsrisken i Finnboda vara 

försumbar eftersom planområdets andel av avrinningsområdet är mindre och att 

flödessektionen från Finnboda ner i Östersjön är större än vid Kvarnholmsvägen.  

• Områden nedströms planområdet bedöms inte påverkas negativt vid skyfall och flödena ökar 

marginellt medan volymen vatten minskar något. Därför bedöms inga åtgärder krävas för att 

inte förvärra översvämningsrisken nedströms planområdet.  

• För att förbättra skyfallssituationen nedströms planområdet i Finnboda har förslag på 

åtgärder på Henriksdalsberget utretts. Åtgärderna krävs inte som följd av planerad 

exploatering, men skulle kunna minska riskerna vid en skyfallshändelse. Alternativet där 

parkmarken och fotbollsplanen sänks ner (Avsnitt 6.5.1.1) förespråkas ur en skyfallssynpunkt 

eftersom störst volym kan omhändertas.  
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8 FRAMTIDA UTREDNINGAR 

• Dagvattenlösningarnas utformning behöver projekteras i detalj för att säkerställa 

utsläppspunkter till ledningsnät respektive naturmark. Det behöver säkerställas att 

erforderliga fördröjningsvolymer får plats i de projekterade anläggningarna trots områdets 

stora höjdskillnader.  

• Om det visar sig att dagvattenlösningarna kräver mer omfattande omdaning av marken än 

exploateringen medför det behov av ytterligare markundersökningar.  

• Effekten av föreslagna skyfallsåtgärder behöver verifieras, exempelvis genom en detaljerad 

analys enligt (MSB, 2023). 
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1. Bakgrund 

Detta är en avtalsbilaga till det avtal som tecknas mellan Kommunen och 

exploatör i samband med exploateringsprojekt (principöverenskommelse-

exploateringsavtal, markanvisningsavtal-markgenomförandeavtal). Utifrån de 

strategiska beslut som tagits inom Nacka kommun (Strategi för miljö- och 

klimatambitioner, Klimat- och miljöprogram, program för markanvändning) har 

åtgärder tagits fram som både avser driftskede och byggskede. Med Kommunen 

avses avtalsparten, med kommunen avses de olika kommunala enheter som 

exploatören kan komma i kontakt med.  

2. Redovisning  

A. Exploatören ska vid anmodan från Kommunen kunna redovisa hur 

denna avtalsbilaga har följts.  

 

B. Exploatören ska också redovisa i enkäten för Nacka kommuns Miljö- och 

klimatambitioner resultatet av miljöarbetet i det egna projektet, när 

kommunen sänder ut detta.     

3. Miljöåtgärder, driftskedet 

A. Antal och utformning av cykelparkeringar ska följa Nacka kommuns 

rekommenderade parkeringstal för bostäder i Nacka1 

 

B. Det ska finnas möjlighet att ladda mindre elfordon såsom elcykel, 

elmoped vid cykelrum eller cykelställ. 

 

C. Minst 20 % av boendeparkeringsplatserna för bil ska ha laddpunkter 

anpassade för elbil. Varje laddpunkt ska ha minst 3,7 kW effekt. 

Laststyrning ska installeras.2 

 
Om nödvändigt får anpassning ske (t ex av antalet laddpunkter) till lokala 

förutsättningar i samråd med elnätsägaren och Kommunen. 

D. Utomhusmiljön ska utformas med material som inte uppenbart bidrar till 

dagvattnets föroreningsbelastning, i samråd med kommunen.  

 

 
1 Rekommenderade parkeringstal för bostäder i Nacka 2016-12-06 

https://www.nacka.se/48e8b1/contentassets/ecc61b0e1f824401bca8cc4705aa03aa/bilaga-12-parkeringstal.pdf 
2 Observera att lagstiftningen har krav på laddinfrastruktur och laddpunkter (8 kap. 4 § punkt 11 PBL 

egenskapskrav, 3 kap. 20 b-c och 22 §§ Plan- och byggförordningen svarar på hur egenskapskravet ska uppfyllas) 
som införs år 2025. Se även Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2021:2) om utrustning för laddning 
av elfordon. 

https://www.nacka.se/48e8b1/contentassets/ecc61b0e1f824401bca8cc4705aa03aa/bilaga-12-parkeringstal.pdf
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E. Om konstgräs används inom kvartersmarken ska ingen dressning med 

gummigranulat ske i konstgräsytan. Endast konstgräs dressad med sand 

får användas, eller annat miljövänligt material i samråd med kommunen.  

 

F. Exploatören ska alltid minst se till, och kunna redovisa, att dagvatten 

inom exploateringsområdets kvartersmark fördröjs och infiltreras i 

kvartersmarken samt avleds från kvartersmarken i enlighet med Nacka 

vatten och avfalls anvisningar för dagvattenhantering på kvartersmark och 

allmän plats, den version som gäller i skrivande stund.   

 

G. Byggnader och utemiljö ska utformas så att skyfall i form av minst 100-

års regn med klimatfaktor kan avledas på ett robust sätt till lämpliga 

flödesvägar. 

 

H. Exploatören ska även beakta publikation P105 från Svenskt Vatten.  

 

I. Inför ansökan om bygglov ska exploatören samråda med Kommunen och 

Nacka Vatten & Avfall avseende valda dagvattenåtgärder. Nacka vatten 

och avfall AB ska godkänna typ av åtgärder för rening och fördröjning av 

dagvatten.  

 
J. Det ska finnas utrymmen och platser för att de boende ska kunna förvara 

och lämna avfall i sorterade fraktioner. De fraktioner som avses är mat- 
och restavfall och alla typer av förpackningar och returpapper samt smått 
elavfall, batterier och ljuskällor, textil, samt för grovavfall och återbruk. 
 

K. Projektet ska på gårdar och förgårdsmark arbeta med svenska e-plantor 
samt pollinerande och bärande växter. Områdets biodiversitet ska öka. 
 

L. Odlingsmöjligheter för boende ska eftersträvas.  
 

M. Murar och terrassering ska utföras med material som ger låg 
klimatpåverkan. 

 

4. Miljökrav i byggskedet 

 

4.1. Exploatörens miljöarbete 

4.1.1. Miljöledning i exploatörens verksamhet 
Exploatören ska bedriva ett systematiskt miljöarbete som minst omfattar följande 

ingående delar: 

1. Miljöpolicy 



 
 

5 (18) 

 

• som är antagen av företagets ledning 

• som innehåller åtagande om att uppfylla där angivna bindande krav och 

en ständigt förbättrad miljöprestanda. 

2. Mål och handlingsplaner för betydande miljöaspekter och miljörisker. 

 

3. Rutiner för: 

• Hantering av betydande miljöaspekter och miljörisker. 

• Egenkontroll och uppföljning av miljöarbetet 

• Hantering av avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder 

• Beredskap och agerande vid nödlägen 

4.1.2. Miljöplan för entreprenaden 
Exploatören ska innan arbeten påbörjas på plats tagit fram en objektsanpassad 

miljöplan där följande punkter minst ska ingå: 

1. En namngiven miljöansvarig och en namngiven sakkunnig 

miljökontaktperson för entreprenaden.  

2. En redovisning av i entreprenaden identifierade betydande miljöaspekter och 

miljörisker.  

3. En beskrivning av vilka miljökraven är och hur de ska uppnås inom 

entreprenaden. 

Följande ska minst ingå i beskrivningen: 

a. Generella miljökrav. 

b. Objektspecifika miljökrav (miljökrav som är specifika utifrån det arbete 

som ska utföras och platsens förutsättningar), inklusive tillämpliga krav i 

miljölagstiftning, miljötillstånd eller myndighetsbeslut. 

c. Exploatörens åtgärder för att uppfylla miljökrav samt för att förebygga 

miljöpåverkan och miljörisker inom ramen för entreprenaden. 

d. En identifiering och värdering av miljörisker samt åtgärdsplan för att 

minimera riskerna. 

e. Hur miljökompetensen säkerställs, dvs vilken kompetens som finns med 

hänsyn till miljökraven och vilken kompetens som finns tillgänglig på 

plats. 

f. Hur miljöplanen och miljökraven ska kommuniceras med personal, egen 

såväl som inhyrd. 

g. Hur uppföljning sker för att säkerställa att arbete sker i enlighet med 

miljöplanen samt att miljökraven uppfylls.  

4.1.3. Miljöolyckor och avvikelser 
Exploatören ska upprätta en nödlägesberedskapsplan/rutin vid miljöolycka eller 

miljötillbud som redovisar vilka nödlägen/miljöolyckor som kan komma att 
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uppstå samt hur de ska hanteras. Organisation, befogenheter och ansvar ska 

framgå av nödlägesrutinen.  

Nödlägesrutinen ska anslås på tydligt ställe på arbetsplatsen.  

Personal ska ha utbildning och tillgång till nödvändig utrustning för att kunna 

genomföra åtgärder enligt planen.  

Spillberedskap ska finnas på plats för att hantera olyckor som t.ex. oljeläckage 

eller kemikaliespill. Alla arbetsmaskiner ska vara utrustade med saneringsvätska 

eller absorberande medel samt vara lätt tillgängligt för att vid olyckshändelse 

förhindra vidare spridning. 

I händelse av miljöolycka eller tillbud ansvarar alla medarbetare inklusive 

underexploatörer på arbetsplatsen för att aktivt delta i arbetet med att begränsa 

konsekvenserna, om detta kan ske utan risk för egen hälsa och säkerhet.  

Vid miljöolycka ska tillsynsmyndigheten vid Nacka kommun (miljöenheten) 

meddelas. 

4.1.4. Uppföljning, kontroll och granskning 

 

4.1.4.1. Exploatörens egenkontroll 

Exploatören ska löpande utföra egenkontroller för att stämma av att miljöarbetet 

styrs i enlighet med krav i tillämpliga lagar och föreskrifter, krav som ställs i 

avtalet och i eventuella myndighetsbeslut.  

4.1.4.2. Miljöronder 

Miljöronder ska genomföras minst månadsvis. Syftet med ronderna är att 

kontrollera att Exploatörens miljöarbete sker i enlighet med gällande krav och 

rutiner samt att identifiera risker och möjligheter. Ronderna ska protokollföras. 

4.1.4.3. Revisioner 

Kommunen ska ha rätt att genomföra revisioner med avseende på avtalade 

miljökrav. Har exploatören anlitat underexploatörer ska Kommunen ha samma 

rätt och tillträde hos dem. 

4.1.4.4. Redovisning och rapportering 

Dokumentation, som styrker att ställda miljökrav uppfylls, ska finnas tillgänglig 

hos Exploatören. 

Rapportering till Tillsynsmyndighet ska ske enligt beslut och domar. 
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4.2. Tillstånd och myndighetskontakter/anmälningar 
Exploatören ansvarar för att söka de tillstånd, lov och anmälningar som behövs 

enligt plan- och bygglagen, miljöbalken med förordningar och andra aktuella lagar 

i entreprenaden samt att ta erforderlig kontakt med berörda tillsynsmyndigheter.  

4.3. Skydd för kringboende, verksamheter och 

trafikanter 
Arbete ska bedrivas i enlighet med krav i Lokala ordningsföreskrifter samt Lokala 

hälsoskyddsföreskrifter för Nacka kommun. Föreskrifterna innebär bland annat att 

arbetet ska bedrivas så att trafikanter, allmänheten, boende, fastighetsägare samt 

övrig verksamhet ska skyddas från störningar i form av transporter, buller, 

nedsmutsning, damm, stänk, lukt eller ljus.  

https://www.nacka.se/4945f8/globalassets/stadsutveckling-

trafik/dokument/stadsutveckling/lokal-ordningsstadga-for-nacka-kommun-1.pdf 

https://www.nacka.se/499ed3/globalassets/kommun-

politik/dokument/styrdokument/foreskrifter/lokala-halsoskyddsforeskrifter.pdf 

4.4. Kommunikation och hantering av klagomål 
Inför störande arbetsmoment som exempelvis särskilt bulleralstrande 

arbetsmoment ska närboende och verksamheter alltid informeras i förväg 

skriftligen. När klagomål inkommer ska Exploatören omedelbart hantera dessa 

samt informera och återkoppla till berörda parter. 

4.5. Fordon och arbetsmaskiner 

4.5.1. Drivmedel 

Drivmedel ska uppfylla krav och kriterier enligt tabell 1 nedan.3 

Tabell 1.  Krav på drivmedel 

Krav på drivmedel Klimatpåverkan från drivmedel 

• Alkylatbensin (SS 155461:2008 och SFS 
2011:319 §5)  

• Bensin MK1 (SS-EN 228:2013 och SFS 
2011:319 §4)  

• Dieselbränsle MK1 (SS 155435:2016 och 
SFS 2011:319 §8)  

• E85 (SS 155480:2012)  

• ED95 (SS 155437:2015)  

• Fordonsgas (SS-EN 16723-2:2017)  

Minst 20 % av den samlade energi-
användningen, avseende fordon och 
arbetsmaskiner, ska bestå av el från 
förnybara energikällor* och/eller 
hållbara höginblandade och hållbara 
rena biodrivmedel som inte omfattas 
av reduktionsplikt.  

I de fall biodrivmedel används för att 
uppfylla eventuella klimatkrav måste 
det, för det aktuella drivmedlet, finnas 
ett hållbarhetsbesked utfärdat av 

 
3  Vid användande av ovanstående drivmedel ansvarar fordons/maskinägaren för att motortillverkaren har givit 

godkännande för att använda aktuellt drivmedel. För tunga fordon som uppfyller Euro VI ska fordonet även vara 
typgodkänt för aktuellt drivmedel.  

https://www.nacka.se/4945f8/globalassets/stadsutveckling-trafik/dokument/stadsutveckling/lokal-ordningsstadga-for-nacka-kommun-1.pdf
https://www.nacka.se/4945f8/globalassets/stadsutveckling-trafik/dokument/stadsutveckling/lokal-ordningsstadga-for-nacka-kommun-1.pdf
https://www.nacka.se/499ed3/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/foreskrifter/lokala-halsoskyddsforeskrifter.pdf
https://www.nacka.se/499ed3/globalassets/kommun-politik/dokument/styrdokument/foreskrifter/lokala-halsoskyddsforeskrifter.pdf
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Krav på drivmedel Klimatpåverkan från drivmedel 

• RME/FAME (SS-EN 
14214:2012+A1:2014)  

• Syntetiska dieselbränslen (EN 
15940:2016)  

Alkylatbensin ska användas för motorerna i 
bensindrivna arbetsmaskiner och arbets-
redskap i de fall dessa inte är försedda med 
katalytisk rening. 
Utöver ovan listade drivmedel är det även 
tillåtet att använda el samt vätgas. 

Energimyndigheten i enlighet med 
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier 
för biodrivmedel och flytande 
biobränslen. 

* Med förnybara energikällor avses biobränsle, geotermisk energi, solenergi, vattenkraft, vindkraft 

och vågenergi enligt Lag (2011:1200) om elcertifikat. 

4.5.2. Miljöklass 
Lätta respektive tunga fordon samt arbetsmaskiner ska uppfylla krav enligt  

tabell 2 nedan. 
 

Tabell 2.  Krav på Lätta fordon, tunga fordon samt arbetsmaskiner. 

Lätta fordon Tunga fordon Arbetsmaskiner 

• Lätta fordon ska 
uppfylla 
Euroklass 5 eller 
senare Euro-krav.  

Kraven enligt ovan 
omfattar inte lätta 
tvåvägsfordon. 

• Tunga fordon ska 
uppfylla Euroklass VI 
eller senare Euro-krav 

• Tunga fordon som 
för sin uppgift på 
arbetsplatsen drivs 
med el, och använder 
förbränningsmotor 
för sin 
förflyttning/framdrift 
ska uppfylla Euro IV. 
Fordonets 
förbränningsmotor 
får i sådant fall ej 
användas under 
arbete eller för att 
framställa el 

För transport av 
geoteknisk utrustning så 
får även direkt-
importerade fordon från 
USA som saknar 
Euroklass användas. 
Dessa direktimporterade 
fordon får inte vara äldre 
än 12 år, tillverkningsåret 
oräknat.  

Kraven enligt ovan omfattar 
inte tunga tvåvägsfordon, 

• Arbetsmaskiner får inte vara 
äldre än 12 år, 
tillverkningsåret oräknat.  

• Arbetsmaskiner vars 
motorer uppfyller kraven 
enligt Steg IV eller senare 
Steg-krav för användas även 
om ålderskravet inte är 
uppfyllt.  

• Arbetsmaskiner som för sin 
uppgift drivs med el, och 
använder 
förbränningsmotor för sin 
förflyttning/framdrift får 
inte vara äldre än 16 år, 
tillverkningsåret oräknat. 
Arbetsmaskinens 
förbränningsmotor får i 
sådant fall ej användas 
under arbete eller för att 
framställa el. 

Kraven enligt ovan omfattar inte 
tunga tvåvägsarbetsmaskiner och 
spårgående arbetsmaskiner. 
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Lätta fordon Tunga fordon Arbetsmaskiner 
tunga spårfordon och 
spridarbilar för 
tankbeläggning. 

Lätta fordon är delvis ett begrepp för personbilar och lätta lastbilar (och lätta bussar). Lätta fordon 

är fordon som i trafikregistret är angivna som fordonskategori M1 och N1 samt har ett emissions-

godkännande enligt EG nr 715/2007 (i g/km). Totalvikten för Lätta fordon är normalt sett under 3,5 

ton. 

 

Tunga fordon är delvis ett begrepp för tunga lastbilar och tunga bussar. Tunga fordon är fordon 

som i trafikregistret är angivna som fordonskategori M1, M2, M3, N1, N2 och N3 samt har ett 

emissionsgodkännande enligt 595/2009 (i g/kWh). Totalvikten för Tunga fordon är normalt sett 

över 3,5 ton.  

4.6. Kemiska produkter, varor och material 

4.6.1. Innehåll av farliga ämnen 
Exploatören ska säkerställa att alla kemiska produkter, material och varor som 

används i entreprenaden eller är inbyggda är fria från ämnen som är skadliga för 

människors hälsa och/eller miljön (så kallade riskminsknings- eller 

utfasningsämnen). 4 

I de fall det inte är möjligt att välja kemiska produkter, material och varor som är 

fria från miljö- och hälsoskadliga ämnen ska produktvalsprincipen tillämpas för 

att hitta det miljömässigt bästa alternativet.  

4.6.2. Dokumentation av kemiska produkter, varor och material  
Exploatören ska hålla en förteckning över de kemiska produkter (även bränslen, 

smörjmedel och hydrauloljor) och de material och varor som används i 

entreprenaden samt de som byggs in.  

4.6.3. Förvaring och hantering av kemiska produkter, drivmedel, 

mm  
Kemiska produkter ska vara tydligt märkta med produktens namn och gällande 

farosymbol så att alla som kan komma i kontakt med dem vet vad de innehåller 

samt är medvetna om att särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas vid användning. 

Säkerhetsdatablad och uppdaterad förteckning ska finnas tillgängliga på 

arbetsplatsen för alla märkningspliktiga kemiska produkter som används eller 

förvaras. 

Skyddsåtgärder ska vidtas så att mark och vatten inte förorenas vid förvaring och 

hantering av kemiska produkter, drivmedel, olja, farligt avfall eller dylikt. Kemiska 

produkter och farligt avfall ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem. 

Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och lagringsplatsen ska förses med 

regnskydd. Om kemikalierna är i flytande form ska de antingen förvaras invallade 

 
4 Kemiska produkter, material och varor- se termer och definitioner i bilaga 6 



 
 

10 (18) 

 

eller i ett uppsamlingstråg. Invallningen eller tråget ska rymma minst halva den 

lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym.  

Alla cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska besiktigas av 

ett ackrediterat företag. Cisterner ska placeras på ordentligt skyddsavstånd från 

känslig omgivning såsom dagvattenbrunnar, vattentäkter, vattendrag och 

dräneringsdiken. Cistern ska stå uppställda på iordninggjord yta och vara 

dubbelmantlade och skyddade från påkörning.  

Mobila cisterner ska vara ADR-godkända, påkörningsskyddade, utrustade med 

överfyllnadsskydd samt larm och typgodkända av Sveriges provnings- och 

forskningsinstitut (SP). Stationära tankar ska vara dubbelmantlade eller invallade 

samt placeras skyddat. Placering av cisterner ska redovisas i en APD-plan. 

Cisterner är anmälningspliktiga. Anmälan sker till Tillsynsmyndigheten.  

Service- och tankningsställen för arbetsmaskiner och arbetsfordon ska säkras med 

avseende på spill till mark. Om service- och tvätt av fordon utförs inom 

arbetsområdet ska detta ske på iordningsställd yta eller avsedd plats där 

petroleumrester och tvättvatten tas omhand. Tankningsplatser ska utformas så att 

eventuellt spill kan tas upp.  

Beredskap för att ta hand om spill av kemikalier och bränslen samt hantering av 

olyckshändelser ska finnas på arbetsstället. Absorberande medel ska förvaras 

lättillgängligt i anslutning till där kemikalier och bränslen hanteras samt i alla 

fordon och arbetsmaskiner. 

4.7. Resurser och avfall 

4.7.1. Resursoptimering och förebyggande av avfall 
Exploatören ska ha ett systematiskt arbetssätt för att säkerställa att resurser 

används på ett effektivt sätt och att mängden avfall minimeras. Arbetssättet ska 

redovisas i Miljöplanen. 

Material och varor ska förvaras på ett säkert sätt och förses med regnskydd så att 

dessa inte förstörs eller skadas till exempel av väder eller trafik. 

4.7.2. Sortering av avfall 
Avfall ska sorteras på arbetsplatsen. Sortering av bygg- och rivningsavfall ska 

göras minst enligt basnivå i Byggföretagens Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande 

och rivning (se 3 nedan).  

Avfall ska förvaras i tydligt uppmärkta kärl för att underlätta sortering. Farligt 

avfall ska sorteras separat och förvaras läckageskyddat och inlåst.  
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Tabell 3 Fraktioner för sortering av avfall.  

Fraktioner Kommentarer 

• Utsorterade produkter och 
material för återanvändning 
(gäller rivning) 

• Förpackningsmaterial som 
ingår i system för 
återanvändning (exempelvis 
standardpallar) 

• Farligt avfall (olika slag 
separeras) 

• El-avfall (olika slag separeras) 

• Trä 

• Brännbart 

• Plast för materialåtervinning 

• Gips 

• Skrot och metall 

• Mineraliska massor 

• Schaktmassor 

• Asfalt 

• Mineralull 

• Glas 

• Wellpapp 

• Pappersförpackningar 

• Glasförpackningar 

• Plastförpackningar 

• Metallförpackningar 

• Uppdelning i färre fraktioner än angivet i denna 
tabell eller användning av fraktionen blandat 
avfall för eftersortering ska särskilt motiveras 

och godkännas skriftligt av Kommunen.5 

• Brännbart avfall måste sorteras ut vid källan om 
inte förutsättningarna på platsen gör att det är 
omöjligt.  

• Mängden avfall som deponeras ska minimeras. 

• Anpassa sorteringsmöjligheterna efter skede i 
byggprocessen.  

• Samtliga pallar av standardformat ska 
återanvändas. De kan t.ex. returneras enligt 
Retursystem Byggpall (www.byggpall.se) eller 
till leverantören. 

• Kabeltrummor bör returneras till leverantören. 

• Träförpackningar som inte ingår i system för 
återanvändning sorteras tillsammans med annat 
träavfall. 

• Gips och mineralull sorteras ut i separata 
fraktioner oavsett om de ska materialåtervinnas 
eller deponeras. 

• Äldre plast från rivning innehåller ofta ämnen 
som är problematiska och inte bör 
materialåtervinnas. Om innehållet är känt och 
godkänt från ECHA är materialåtervinning ett 
möjligt alternativ. Plast från rivning som inte är 
farligt avfall eller som inte sorteras ut för 
materialåtervinning sorteras som brännbart 

 

För information om vad respektive fraktion får innehålla samt för stöd vid 

planering av fraktioner för källsortering och hantering av avfall se Resurs- och 

avfallshantering samt bilagor till Byggföretagens Resurs – och avfallsriktlinjer vid byggande och 

rivning som finns på Byggföretagens webbsida. 

Exploatören ansvarar för uppgifter kring farligt avfall som uppkommit på 

byggarbetsplatsen rapporteras in till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister.6  

 
5 Se Naturvårdsverkets föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall för mer information: 

https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-7.pdf 
6 Se Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och rapporteringsskyldighet och lämnande av uppgifter om farligt 

avfall till avfallsregistret för mer information: https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-
2020-5.pdf 

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/energi--miljo/resurs--och-avfallshantering-vid-byggand__860
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-7.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-5.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2020/nfs-2020-5.pdf
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Exploatören ska säkerställa att anlitade avfallsexploatörer och 

saneringsexploatörer har erforderliga tillstånd för transport och behandling av 

avfall.  
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4.8. Luft- och ljusföroreningar 
Arbetssätt ska planeras så att arbete med dammande arbetsuppgifter inte 

uppkommer eller begränsas så långt som möjligt. Om det uppstår störande 

damning ska lämplig åtgärd vidtas.  

Arbetsområdet kan komma att vara upplyst vilket kan vara störande för 

omgivningen. Exploatören ska planera belysningen beroende på omgivningen 

och ska se till så att belysningen utformas på ett sätt som minimerar 

ljusstörningar.  

Vid klagomål på luftutsläpp i form av damning eller avgaser från maskiner samt 

gällande ljusstörningar så ska riktade insatser göras för att bedöma klagomålens 

relevans samt för att åtgärda problemen. 

Kontroll eller mätningar av luftkvaliteten ska utföras vid behov. 

4.9. Buller och stomljud 

 

4.9.1. Bullerkrav och skyddsåtgärder 
Vid byggbuller ska Exploatören följa Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 

från byggplatser (NFS 2004:15) krav för utomhusvärden, vid stomljud ska 

inomhusvärden innehållas. Exploatören ska vidta nödvändiga 

bullerskyddsåtgärder så att ljudkraven klaras. Bullerskyddsåtgärder ska i första 

hand ske vid bullerkällan. 

Arbeten som, trots bullerbegränsande åtgärder, riskerar att överskrida riktvärdena 

i tabell 4 ska förläggas till helgfri måndag – fredag kl. 07.00 – 19.00. Information 

ska ske skriftligen till de närboende och till de verksamheter som berörs. 
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Tabell 4 Ljudkrav för luftburet ljud från byggbuller utomhus och inomhus. 

Område Helgfri må-fre 
 

Lö, sö och 
helgdag 

Samtliga dagar  
 

 Dag  
07-19 
LAeq 

Kväll  
19-22 
LAeq 

Dag  
07-19 
LAeq 

Kväll 
19-22 
LAeq 

Natt  
22-07 
LAeq 

Natt  
22-07 
LFmax 

Bostäder för permanent boende och fritidshus 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA 70 dBA 

Inomhus 
(bostadsrum) 

45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 

Vårdlokaler 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA 50 dBA 50 dBA 45 dBA 45 dBA - 

Inomhus 45 dBA 35 dBA 35 dBA 30 dBA 30 dBA 45 dBA 
Undervisningslokaler 

Utomhus (vid 
fasad) 

60 dBA - - - - - 

Inomhus 40 dBA - - - - - 
Arbetslokaler för tyst verksamhet* 

Utomhus (vid 
fasad) 

70 dBA - - - - - 

Inomhus 45 dBA      
* Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande 

koncentration eller behov av att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 

4.9.2. Undantag från bullerkrav 
I de fall verksamhet pågår endast del av period kan den ekvivalenta ljudnivån 

beräknas för den tid under vilken verksamheten pågår - t.ex. under en 

sekvens/cykel för byggaktiviteter med intermittent buller (losshållning av berg 

som t.ex. sprängning och borrning, kross av bergschakt, pålning, spontning, 

borrning, krossning etc.). 

För verksamhet med begränsad varaktighet, cirka sex månader, t.ex. losshållning 

av berg som sprängning och borrning samt krossning av bergmassor på plats 

godtas överskridande bullernivåer efter inhämtning av tillstånd från 

Naturvårdsverket eller annan beslutande myndighet. 

För övrig byggverksamhet avseende uppförande av byggnader gäller vid enstaka 

kortvariga händelser, högst 5 minuter per timme, accepteras upp till 10 dBA 

högre nivåer under dagtid.  

I de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga 

händelser får höjningen av riktvärdet uppgå till sammanlagt högst 10 dBA. 

4.9.3. Bullerutredning 
Exploatören ska innan arbetena startas och löpande under projektets gång 

bedöma om det finns risk för överskridande av aktuella bullerkrav. Finns risk för 
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överskridanden ska Exploatören innan berörda arbeten påbörjas, göra en 

bullerutredning och där visa för Kommunen samt i tillämpliga fall även 

tillsynsmyndigheten på Nacka kommun, hur man avser att klara kraven för 

luftburet ljud samt redovisa planeringen av sin egenkontroll.  

I utredningen ska det framgå om, när och var överträdelse av bullerkraven 

riskeras vid närliggande byggnader. Åtgärder för förhindrande av överträdelse ska 

beskrivas. Dessa ska sedan utföras i behövlig omfattning. 

4.9.4. Bullermätningar 
Exploatören ska verifiera genom mätning att aktuella bullervärden innehålls.  

Mätningar ska dokumenteras och kunna redovisas. 

Bullerberäkningar och bullermätningar ska utföras av en person som har 

erforderlig kunskap om beräknings- eller mätmetodik för att tillräcklig 

noggrannhet i bedömningsunderlaget ska tillförsäkras. 

4.9.5. Åtgärder efter mätningar 
Om utförda kontrollmätningar visar att ljudkrav överskrids och orsakar 

störningar i omgivningen ska bullerdämpande åtgärder vidtas omgående.  

4.10. Natur- och kulturmiljö  

4.10.1. Skydd av vegetation 

Träd och växtlighet ska hanteras enligt Nacka kommuns teknisk handbok, kapitel 

5 (avsnitt 7.7 till och med 7.14, BCB.4-BCB.52) om tillfälligt skydd av mark, 

vegetation, skyddsinhägnad av träd, skydd av markyta, åtgärder i träd- och rotzon, 

åtgärder vid skada rörande vegetation.  

4.10.2. Skydd av fornminne 

Exploatören ska inhämta kunskap om huruvida fornlämning finns i eller i 

närheten av arbetsområdet. Om fornlämning finns ansvarar Exploatören för att 

se till att de tillstånd som behövs enligt kulturminneslagen finns innan arbetet 

startar. Eventuella skyddsåtgärder som behövs ska vidtas.  

4.11. Länshållningsvatten 

4.11.1. Anmälan av länshållningsvatten 
Hanteringen av länshållningsvatten ska anmälas till ledningsägaren senast 5 

veckor före byggstart. Se Nacka vattens och avfalls anvisningar för länshållet 

vatten som finns på kommunens hemsida.  

Allt vatten som leds till dag- eller spillvattennätet ska uppfylla ledningsägarens 

krav. Exploatören ansvarar för att skriva avtal med ledningsägaren och uppfylla 

dennes krav.  
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Vid de tillfällen då länshållet vatten kan komma att infiltreras eller släppas direkt 

till recipient ska tillsynsmyndigheten på Nacka kommun kontaktas och 

myndighetens beslut ska följas.  

4.11.2. Överskridanden och nödlägen för länshållningsvatten 
Vid överskridanden av föroreningsnivåer i det länshållna vattnet ska Exploatören 

utreda orsaken och utarbeta ett förslag till åtgärder för att reducera dessa halter 

eller komplettera reningsanläggningen.  

Vid nödläge ska Exploatören stoppa pumparna för att undvika utpumpning vid 

ett större oljeläckage och/eller vidta andra nödvändiga åtgärder för att minimera 

skadan.  Tillsynsmyndigheten ska kontaktas omedelbart.  

4.11.3. Provtagning, mätning och analys av länshållningsvatten 
Provtagning och eventuell flödesmätning av utgående vatten ska utföras enligt 

ledningsägarens krav. Provtagaren ska uppfylla kraven enligt SNFS 1990:11, 

MS:29 ”Kungörelse med föreskrifter om kontroll av vatten vid ackrediterade laboratorier 

m.m.” 

En allmän kontroll ska genomföras dagligen på reningsanläggningar och 

fördröjningsmagasin för att säkerställa att de har god funktion. Då ska även 

mängden sediment i sedimentationsanläggningen kontrolleras och vid behov 

slamsugas. 

Analyser ska utföras av ackrediterat laboratorium.  

Exploatören ska dokumentera och på anmodan kunna uppvisa: 

• avledd volym länshållningsvatten respektive utsläppt volym dagvatten via 

reningsanläggning 

• antal prover dag- och länshållningsvatten, antal avvikelser dag- och 

länshållningsvatten, samt 

• analysrapporter vatten 

För mer information se Nacka vatten och avfalls anvisningar för länshållet vatten 

på Nacka kommuns hemsida respektive Stockholm vatten och avfalls riktlinjer 

för länshållningsvatten på Stockholm vatten och avfalls hemsida. 

4.12. Jord- och bergmassor  

4.12.1. Planering av masshantering 
En masshanteringsplan ska tas fram av Exploatören, baserat på tidigare utförda 

undersökningar samt eventuellt kompletterande undersökningar utförda av 

exploatören, där hantering och transport av massor redovisas. Detta kan ske 

inom ramen för Exploatörens upprättade Miljöplan. Exploatören ska i planen 
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även beskriva möjligheterna att återanvända massor samt sitt arbetssätt om 

oförutsedda markföroreningar påträffas.   

4.12.2. Påträffande av oförutsedda föroreningar 
Vid schaktning ska Exploatören vara vaksam på jord- och bergmassor samt 

länshållningsvatten som avviker från normalt i fråga om lukt och utseende. Då 

Exploatören påträffar oförutsedda föroreningar i mark och vatten ska 

schaktarbetet omedelbart avbrytas och åtgärder vidtas för att förhindra vidare 

spridning till omgivningen. Tillsynsmyndigheten vid Nacka kommun ska genast 

meddelas för beslut om vidare hantering och skyddsåtgärder. Kommunen ska 

informeras.  

Kontaktuppgifter och blankett för upplysning om mark eller vattenförorening 

samt anmälan om sanering finns på Nacka kommuns hemsida. 

https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/miljo-

halsoskydd/fororenad-mark-och-vatten-anmalningar/ 

 

Provtagning ska utföras i enlighet med SGF:s fälthandbok för undersökningar av 

förorenade områden, rapport 2:2013. Den som utför provtagningarna ska ha 

godkänts i utbildning för provtagning enligt Nordtest eller motsvarande 

utbildning. Analys av prover ska genomföras på ackrediterat laboratorium. 

4.13. Rivningsarbeten 
Exploatörens material- och avfallshanteringsplan ska även beskriva hantering av 

rivningsavfall. Material- och avfallshanteringsplan kan beskrivas i Exploatörens 

Miljöplan.  

Exploatören ska vid rivning inneha erforderliga tillstånd för detta arbete. Tillstånd 

ska kunna uppvisas på begäran. 

Om Exploatören under rivningsarbeten påträffar material eller produkter som 

kan bli farligt avfall, utöver vad som identifierats vid materialinventeringen, ska 

detta anmälas till tillsynsmyndigheten på Nacka kommun omgående. Exploatören 

ska löpande dokumentera avvikelser och tillägg jämfört med 

materialinventeringen. 

Erforderliga skydd ska anordnas av Exploatören. Saneringsåtgärder, som till 

exempel borttagande av fogar och halkfria golv innehållande PCB eller rensning 

av avloppsrör som innehåller kvicksilver, ska anmälas till tillsynsmyndigheten på 

Nacka kommun.   

Vid misstanke om farliga ämnen ska materialet behandlas som farligt avfall tills 

motsatsen är bevisad genom till exempel provtagning och analys.  

https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/miljo-halsoskydd/fororenad-mark-och-vatten-anmalningar/
https://www.nacka.se/arbete-foretagande/tillstand-regler-och-tillsyn/miljo-halsoskydd/fororenad-mark-och-vatten-anmalningar/
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Vid upptäckt av asbest ska Exploatören söka tillstånd från Arbetsmiljöverket för 

yrkesmässig hantering och rivning av asbest.  
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Figur 33. Vy från farleden i norr som visar den föreslagna bebyggelsen med dova kulörer. (Bildmontage: Dreem) 

Med hänsyn till riksintresset för farleden, platsens värden i landskap, natur och kulturmiljö har 
gestaltningsprinciper tagits fram för detaljplanen. Detta för att säkerställa att bebyggelsen 
underordnar sig den befintliga bebyggelsen och minimerar omgivningspåverkan. 
Gestaltningsprinciperna säkerställs även genom utformningsbestämmelser f1-f2 på plankartan. 

Gestaltningsprinciper 
Övergripande 
 Bebyggelsen ska underordna sig befintlig bebyggelse på Henriksdalsberget, i volym, kulör 

och uttryck. Den nya bebyggelsen ska upplevas samlad och lugn utan utstickande delar. 
Balkonger mot gata, torg, park och natur ska utföras indragna. Taklandskapet ska i 
huvudsak utformas plana och ha en sammanhållen utformning och skapa en lugn siluett 
utan större uppstickande volymer.  

Kulör 
 Färgsättningen inspireras av naturens grönska och bergknallar det vill säga dova och 

naturnära kulörer enligt kulörpalett i figur 35. 
 Bebyggelsen ska färgsättas med olika kulörer för respektive kvarter. De byggnader som 

syns mest i landskapet ska ha dova och naturnära kulörer, medan byggnader som är 
placerade så att de inte läses samman med bebyggelsen på Henriksdalsberget kan ha 
större kulörtäthet. 

Material 
 Lämpliga material är exempelvis trä och puts. 
 Reflektion i landskapet ska undvikas. Fasad och fasaddetaljer ska utföras i icke-

reflekterande material. 
 Tegel och skiffer är endast lämpligt i eventuella socklar, med hänsyn till påverkan i 

riksintresset, landskapsbilden och det lokala intresset för kulturmiljövården. 
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 Återbrukade material kan med fördel tillämpas om gestaltningen som helhet håller hög 
kvalitet.  

Gaturummet 
 Särskild omsorg visas genom entrévåningarnas utformning i syfte att skapa ett intressant 

gaturum. 
 Höjdskillnaderna mellan entré och gata får inte tas upp genom utanpåliggande ramper 

utan ska hanteras inom kvartersmark. 
 
Byggnaderna 

Flerbostadshus 
 Byggnadernas lugna uttryck skapas av en balans mellan horisontalitet och vertikalitet. 
 Med en bearbetning och variation i gestaltningen av terrasser och den horisontella 

indelningen i byggnadskropp och sockel skapas en differentiering av skalan med en 
balanserad och lugn fasadkomposition. 

Radhusen 
 Radhusen är väl dolda från naturen och områdena runtomkring vilket innebär en större 

frihetsgrad avseende färg och material, de kan exempelvis utformas med veckade fasader 
mot gata och med fasader i skiffer. 
 

Naturen 
 För kvarteren (kvarter 1-3) på östra sidan av Henriksdalsbacken är anpassning till naturen 

särskilt betydelsefull. Kvartersmarken ska möta naturen på ett omsorgsfullt sätt i sin 
gestaltning. 

 Den naturliga terrängen och vegetationen ska i möjligaste mån bevaras och ny vegetation 
ska inspireras av naturen (kvarter 1-3). Bergsskärningar som uppstår utformas för att 
framhäva naturens former och föreslås bekläs med klätterväxter. 

 Även utformningen av förskolegården i kvarter 2 hämtar inspiration från naturen och 
tillvaratar den kuperade terrängen för utmanande lek. 

 
Övergripande gestaltningsidé 
Ny bebyggelse ges en sammanhållen utformning, där den bildar en lugn fond framför befintlig 
bebyggelse på Henriksdalsberget. Den nya bebyggelsen ska upplevas samlad och lugn i form och 
färg, med samlade volymer utan uttrycksfulla tak, takfötter eller balkonger. Taken ska därför i 
huvudsak utföras plana och balkonger mot gata, torg, park och natur ska utföras indragna. 
Hisstoppar, tekniska installationer et cetera ska byggas in eller utformas på ett sådant sätt att de 
inte påverkar bebyggelsens siluett i landskapet negativt eller stör upplevelsen av 
Henriksdalsberget i landskapet.    

Variationer finns främst i den mindre skalan, i gaturummet. Inspiration hämtas från Henriksdals-
bergets putsarkitektur och från naturens varma och naturnära färgskala. Den tillkommande 
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bebyggelsen följer landskapets naturligt sluttande terräng, vilket gör att den befintliga bebyggelsen 
fortsatt bibehålls som ett tydligt landmärke med sin jämna takfot uppe på berget.  

 
Figur 34. Konceptuell volymskiss från öster över den tillkommande bebyggelsen. I bakgrunden Henriksdalsringens 
bebyggelse. (Bild: AIX arkitekter med underlag från Dreem och White) 

Radhusen i västra delen av kvarter 5 är väl dolda från naturen och områdena runtomkring vilket 
gör att det för dessa hus finns ytterligare frihetsgrad avseende färg och material, de kan 
exempelvis utformas med veckade fasader mot gatan och med fasader i skiffer. Gestaltningen är 
viktig då byggnaderna bidrar med sin placering till upplevelsen av gaturummet längs 
Henriksdalsringen och takutformningen utgör en del av utsikten för närboende. 

Byggnadernas entrévåningar mot allmän plats ska utformas med särskild omsorg beträffande 
gestaltning och arkitektonisk kvalitet med syfte att det som är i ögonhöjd ska ha en hög 
detaljeringsgrad, vara utfört i gedigna vackra material och erbjuda variation till exempel med små 
livförskjutningar som ger skuggspel. Uppglasad entrévåning bidrar till gaturummet och stadslivet. 
Fasader kan förses med klätterväxter vilket förgårdsmarken skapar förutsättningar för. 

Ambitionen i projektet är att möjliggöra en energieffektiv bebyggelse med låg klimatpåverkan 
som kan byggas i enlighet med cirkulära principer. Därför uppmuntras till att använda 
återbrukade material i bebyggelsens utformning under förutsättning att gestaltningen som helhet 
har en hög kvalitet.  

Kulörer 
Byggnadernas kulörer hämtar inspiration från naturens grönska och berg samt från den befintliga 
bebyggelsen på Henriksdalsberget. Kulörerna ska därför vara dova, matta och i naturnära. En 
färgpalett med dova och naturnära kulörer ska användas, se figur 35. Principen för färgsättning är 
att de byggnader som syns mest ska ges mer dämpade kulörer, till exempel är kvarteren på östra 
sidan om Henriksdalsbacken väl synliga från Svindersviken och från farleden i norr. Det är också 
viktigt att den tillkommande bebyggelsens färgsättning inte konkurrerar med Henriksdalsringens 
kulörthet. 
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Figur 35. Palett över dämpade kulörer med inspiration från natur och i en färgskala som inte konkurrerar med 
befintliga kulturmiljövärden. 

För ny bebyggelse i anslutning till Henriksdalsbergets bebyggelse är det viktigt att färgsättning 
inte konkurrerar med den befintliga bebyggelsens kulör så att platsens årsringar fortsatt förblir 
avläsbara. 

 
Figur 36. Referens för kulör på befintliga fasader ut mot gata för bebyggelse på Henriksdalsberget. Det är viktigt att 
färgsättningen på den nya bebyggelsen inte konkurrerar med den befintliga bebyggelsens kulör. 

Olika kulörer skapar en variation i bebyggelsen och en möjlighet till anpassning utifrån 
förutsättningarna för respektive kvarter. Variationen får inte vara för kraftig, för att bebyggelsen 
ska upplevas sammanhållen. Det är även viktigt att de olika kvarteren inte utformas i en och 
samma kulör. Därför ska byggnaderna färgsättas olika, antingen med en kulör för alla byggnader 
inom ett kvarter eller i olika nyanser av kulörerna. Färgsättning för ny bebyggelse regleras med 
utformningsbestämmelse f1. 

Kvarter 5 på västra sidan mot Henriksdalsbacken döljs delvis av föreslagen bebyggelse för den 
östra sidan. Även här ska kulörerna vara dova men kan ha lite starkare framtoning än på östra 
sidan av Henriksdalsbacken. Exempelvis kan husen vara mer gröna än grågröna eller röda. För 
kvarter 4 finns förslag på träfasad som utförs i mörka, dova kulörer.  
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Figur 37. Bildcollage med inspiration från naturen som utgör källa till färgsättning för ny bebyggelse. 

 

 

 

 

 

Figur 38. Referensbilder, gröna kulörer                  Figur 39. Referensbilder bruna kulörer                        

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Referensbilder röda kulörer 

Material 
Lämpliga material är exempelvis trä och puts i den färgskala som redovisas i figur 35 och 41. 
Utformningsbestämmelse f2 reglerar att fasadmaterial och fasaddetaljer ska utföras i icke-
reflekterande material, detta för att minimera omgivningspåverkan med reflektioner i landskapet, 
och för att den nya bebyggelsen ska underordna sig befintlig bebyggelse på Henriksdalsberget. 
Tegel och skiffer bedöms enbart vara lämpligt i eventuella socklar med hänsyn till påverkan i 
riksintresset, landskapsbilden och det lokala intresset för kulturmiljövården. Radhusen har en 
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lägre skala och mindre omgivningspåverkan än flerbostadshusen och skiffer kan därför vara 
lämpligt i hela fasadpartiet.   

 
Figur 41. Bildcollage med fasadmaterial som hämtar inspiration från naturen. Tegel och skiffer är enbart lämpligt i 
socklar med hänsyn till påverkan i landskapsbilden och det lokala intresset för kulturmiljövården.  

Gaturummet 
Gaturummet förstärks genom byggnadernas placering och uttryck längs Henriksdalsbacken - 
korta byggnader med tydliga socklar. På den västra sidan av Henriksdalsbacken är bebyggelsen 
mer kontinuerlig, medan den östra sidan utformas med utblickar mellan husen ut mot skogen. 
Byggnadsvolymerna behåller ett samlat uttryck i gaturummets skala.   

Entrévåningarna är det som möter människan i gaturummet och ska därför utformas med 
särskild omsorg beträffande gestaltning och arkitektonisk kvalitet så att den bidrar till en varierad 
gatumiljö, till exempel kan det innebära variation i material och en hög detaljeringsgrad. Även 
små livförskjutningar i fasader ger skuggspel och bidrar till en mer upplevelserik entrévåning. 
Bostadsentréer placeras primärt mot gata för att bidra till att skapa ett mer levande gaturum. 
Entréers och garageportars utformning är särskilt viktiga, gedigna material som trä och 
genomarbetade detaljer kring portar bidrar till byggnadens kvalitet. Sockeln är stabil och uttrycker 
bärande och buret med gedigna material.   

Bestämmelsen om högsta antal våningar ovan mark i fasad mot gata (e4-8) syftar till att styra det 
upplevda våningsantalet i fasaden som vetter direkt mot gatan. Detta då den angivna nockhöjden 
är satt för att möjliggöra ett bjälklag i trä, vilket kräver en högre höjd. Då antalet våningar är en 
viktig del av upplevelsen i gaturummet är bestämmelsen viktigt för att säkerställa att ytterligare 
våningar inte anordnas. Då området är kuperat kan fler antal våningar synas i fasader i vinkel mot 
gatan men dessa ska inte räknas med i högsta antal våningar enligt bestämmelsen. Inte heller 
våningar som ligger under mark mot gatan ska räknas med. Endast mindre delar av våningar 
under mark kan tillåtas synas på fasad mot gatan.    

Indrag och terrasser är detaljer som bidrar till variation. Balkonger får inte kraga ut i gaturummet 
utan ska byggas in i byggnadsvolymen. 

Höjdskillnaderna mellan entré och gata får inte tas upp genom utanpåliggande ramper utan ska 
hanteras inom kvartersmark. 
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Byggnaderna

Figur 42. Visionsbild över Henriksdalsbacken med den nya bebyggelsen inom kvarter 5 till vänster i bilden och kvarter 
1 och 2 till höger om gatan. Detta är en möjlig utformning och slutlig utformning prövas i bygglovsskedet  
(Bild: AIX arkitekter) 
 
Byggnadernas lugna uttryck skapas av en balans mellan horisontalitet och vertikalitet. 
Horisontaliteten skapas av de horisontella band och förskjutningar i fasaden som löper per 
våning, som balanserar den vertikala, repetitiva, fönsterkompositionen. Med en bearbetning och 
variation i gestaltningen av terrasser och den horisontella indelningen i kropp och sockel skapas 
en differentiering av skalan med en balanserad, lugn, fasadkomposition. 

För att byggnaderna ska upplevas samlade och lugna ska skarvar mellan eventuella fasadelement 
utföras dolda, det vill säga de ska inte uppfattas. Skarvar kan också utformas så att de förstärker 
byggnadens arkitektoniska uttryck, till exempel genom att visa på bärande och buret i 
arkitekturen. 

 
Figur 43. Principer för horisontella fasadindrag, indragna balkonger och sockelutformning. (Bild: AIX arkitekter) 
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Figur 44. Konceptuell visionsbild över föreslagen bebyggelse inom kvarter 4. Detta är en möjlig utformning och slutlig 
utformning prövas i bygglovsskedet. Detta är en möjlig utformning och slutlig utformning prövas i bygglovsskedet 
(Bild: White) 

 
Figur 45. Situationsplan över de fem kvarteren och ny bebyggelse. (Bild: AIX arkitekter, redigerad av Nacka kommun) 
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Naturen 
Natur omsluter planområdet och är en viktig värdebärare till områdets uttryck. Natur som 
inramande inslag i bebyggelsemiljön möjliggörs genom natur- och parksläppen samt i största 
möjliga mån på kvartersmarken mellan byggnaderna. 

 

Figur 46. Principer för terränganpassning av husen. (Bild Dreem) 

För kvarteren på östra sidan om Henriksdalsbacken är anpassning till naturen särskilt viktig. 
Bebyggelsen placeras så att den gör så liten skada som möjligt i naturen och sprängningar 
minimeras. Lämplig anpassning redovisas ovan, figur 46. Takvatten ska släppas ut i närliggande 
natur för att bibehålla vattentillförseln till vegetation. 

Kvartersmarken intill naturmarken på den östra sidan om Henriksdalsbacken ska möta naturen 
på ett omsorgsfullt sätt i sin gestaltning vilket regleras på plankartan. Den överordnade 
gestaltningsprincipen här är att bevara befintliga träd och göra så liten påverkan som möjligt på 
intilliggande natur. Den naturliga terrängen och vegetationen ska i möjligaste mån bevaras inom 
kvartersmarken som möter skogen och nyplanteringar bör inspireras av naturen. Som en del i 
detta kan trappor och trädäck användas för att minska påverkan på befintlig mark och på så vis 
bevara vegetation som finns idag, se vidare under rubriken Gårdar med inspiration från naturen.  
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Bergsskärningar som uppstår utformas för att framhäva naturens former och kan bekläs med 
klätterväxter. Ytorna för markparkering föreslås placeras i kombination med planterad grönska 
inom kvartersmarken som möter Henriksdalsbackens gaturum.  

 

Även utformningen av förskolegården i kvarter 2 hämtar inspiration från naturen och tillvaratar 
den kuperade terrängen för utmanande lek. Tillgängliga ytor för de yngre barnen skapas närmast 
förskolebyggnaden. 

 

Gårdarna för kvarteren på den västra sidan om Henriksdalsbacken vänder sig inåt och här skapas 
en rumslighet mellan huskropparna. Inom kvarter 4 och 5 kommer ingen befintlig natur att 
kunna sparas med undantag för ett par befintliga träd inom kvarter 5. Därför har gårdarna för 
dessa kvarter en mer anordnad karaktär än gårdarna på den östra sidan om Henriksdalsbacken. 
Eftersom gården inom kvarter 5 måste anpassas till stora befintliga höjdskillnader kommer delar 
av gården utformas med växtbeklädda bergskärningar och snirklande trappstråk som förbinder de 
övre och nedre nivåerna på gården. Inom kvarter 4 planeras gården ovanpå ett upphöjt bjälklag 
vilket blir styrande för gårdens utformning då jorddjupet och möjlighet till plantering av träd och 
buskar kommer att variera över gårdens yta. Ett jorddjup på minst 0,8 meter säkerställs på minst 

Figur 48. Referensbilder för förskolegårdens utformning. 

Figur 47. Referensbild till vänster visar möte mellan kvartersmark och naturmarken. Referensbild till höger visar mötet 
mellan parkering och grönska inom kvartersmarken närmast Henriksdalsbacken.  
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20% av gårdens yta med planbestämmelsen b1. På så vis möjliggörs för varierad grönska som 
utgörs av buskar, perenner och träd.  

b1 Översta bjälklaget ska utföras planterbart och dimensioneras för att bära ett 
jorddjup om minst 0,8 meter på minst 20 % av egenskapsytan. 

 

 

 

 

 

 

Grönytefaktor 

Planeringsverktyget Grönytefaktor – Nacka stad är utformat för byggherrar och arkitekter och syftar 
till att skapa mångfunktionella gröna ytor på kvartersmark genom att kombinera åtgärder för att 
främja ekosystemtjänster inom kategorierna sociala värden, dagvattenhantering, biologisk 
mångfald, luftrening samt lokalklimat. Kommunens ambition är att verktyget ska användas i alla 
stadsbyggnadsprojekt på västra Sicklaön. Verktyget tillämpas på kvartersmark och dess förankring 
sker i markanvisning eller markgenomförandeavtal. Beräkningar har tagits fram för de olika 
kvarteren och samtliga kan klara kravet på en grönytefaktor på 0,6. Resultatet ska följas upp i 
samband med bygglov.  

Mikroklimat  
En mikroklimatstudie har genomförts för utvalda delar av området (Dreem, 2024). Längs 
Henriksdalsbacken förväntas vindförhållandena ändras av de nya byggnaderna. Vindströmmarna 
koncentreras till vissa områden, särskilt vid hus 1 (inom kvarter 1) och hus 4 (inom kvarter 2). 
Solljustillgången längs Henriksdalsbacken minskar på grund av de nya byggnaderna, särskilt under 
sommarhalvåret. Skuggningen från byggnaderna har en större påverkan på temperaturen längs 
gatan än vindförhållandena, särskilt under vinterhalvåret.   

Parkstråket bedöms bli mer vindskyddat på grund av att vinden blockeras av omgivande 
byggnader. Genom att plantera träd längs Henriksdalsringen minskas vindhastigheten ytterligare 
längs Parkstråket. Solljusförhållandena inom stråket försämras avsevärt på grund av de nya 
byggnaderna. Hus 8 inom kvarter 4 skuggar nästan hälften av stråket. Året runt är påverkan från 

Figur 49. Referensbilder som visar principer för möten mot branta bergsskärningar liknande dem i kvarter 5.  
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BTA Plan 08 BTA Plan 09 BTA Plan 10 BTA Plan 11

BTA Plan 12 BTA Plan 13 BTA Plan 14 BTA Plan 15 BTA Plan 16

Bostadshus
BTA TEKNIK MÖRK
Plan 09 40 m²
Plan 10 110 m²

160 m²
BTA BOSTAD MÖRK
Plan 08 300 m²
Plan 09 220 m²
Plan 10 510 m²

1 040 m²
BTA BOSTAD
Plan 08 20 m²
Plan 09 360 m²
Plan 10 750 m²
Plan 11 1 900 m²
Plan 12 1 890 m²
Plan 13 1 890 m²
Plan 14 1 890 m²
Plan 15 1 130 m²
Plan 16 360 m²

10 180 m²
Bostadshus 11 380 m²

Mobilitetshus
BTA TEKNIK MÖRK
Plan 08 190 m²

190 m²
BTA Nätstation
Plan 08 50 m²

50 m²
BTA MOBILITET
Plan 08 80 m²
Plan 09 100 m²
Plan 10 110 m²

280 m²
BTA LOKAL Mörk
Plan 09 60 m²

60 m²
BTA LOKAL
Plan 08 50 m²
Plan 09 110 m²
Plan 10 380 m²

540 m²
BTA Garage
Plan 08 2 340 m²
Plan 09 2 250 m²

4 600 m²
Mobilitetshus 5 710 m²

Total BTA 17 090 m²
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LägenhetssammanställningLägenhetssammanställning 1:1000 (A3)

FK Programhandling /  2025-04-17

BRA Plan 08 BRA Plan 09 BRA Plan 10 BRA Plan 11

BRA Plan 12 BRA Plan 13 BRA Plan 14 BRA Plan 15 BRA Plan 16

Lägenhetssammanställning
Lägenhet Antal Total area

BOA
1 rok 15 506 m²
2 rok 23 1 050 m²
3 rok 29 2 029 m²
4 rok 32 2 976 m²
5 rok 6 654 m²

105 7 214 m²
LOA
Cyklar/Bv 2 13 m²
Lokal 4 480 m²
Mobilitet 4 205 m²
TEKNIK 3 103 m²

13 801 m²

(1,5 rok) 18 %

20%

18%

36%

7%

(5%)

(32%)

(30%)

(28%)

(5%)



P1
P1

P1

P1

P1 P1

P1P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

TL2

TL2

TL2

TL2

TL1

TL1

TL2

TL1

TL2

TL1

TL1

TL1

R1

R1

R1

R1

R1

P1

P1

P1

ÅVS 5 BEHÅLLARE
ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

PARKERING 5 PLATSER

PARKERING 4 PLATSER

44,786

44,73

44,75

44,60

F1

LB

LB

R2 P2

P2

TF

TF

R2

TF
LB

TF
LB

R2

TF
LB

TF
LB

P2

P2

P2

P2

TF

BEF.

G-G

G-G

A-A

A-A

B-B

B-B

C-C

C-C

D-D

D-D

E-E

E-E

F-F

F-F

H
-H

H
-H

RL

R=2
8,5

RL

R=
64

RL

R=4
4

RL

R=78,5

RL

R=399,5

R=60

RL

RL

R=
28

,5

RL

R=6
4

RL

R=44

RL

R=78,5

RL

R=399,5

R=60

RL

0/000

0/100

0/200

0/300

0/400

2. CL - Henriksdalsringen

CL - Henriksdalsbacken

+
(44.40)

+
(44.50)

+(44.70)

+(44.75)

+(4
5.

50
)

+(4
5.

50
)

+
(38.83)

+
(4

0.
70

)
+(4
1.

20
)

+(4
2.

10
)

+
(46.65)

+
(46.85)

+
(47.08)

+
(47.24)

+
(47.42)

+
(47.61)

+
(48.16)

+
(48.36)

+
(48.55)

+
(48.73)

+
(48.92)

+
(37.26)

+
(37.32)

+
(36.91)

+
(36.37)

+
(35.78)

+(34.59)

+(34.00)

+(33.41)

+(32.91)

+(32.55)

+(32.19)

+(31.54)

KS12

KS BEF.

KS BEF.

KS4
KS4

KS12

KS
4

KS12

KS4

KS12

KS12

KS12

KS12

KS
12

KS0

KS0
KS4

KS
0

KS
4

KS
0

KS
4

KS4

KS0
KS4

KS0 KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS6

KS12

KS6

KS12

2,
5%

2,5
%

2,
0%

2,0%

1,5%

2,5%

1,0%

2,
0%

2,0%

2,0%

2,5%

1,0%

1,0%

2,0%
2,0%

2,0
%

2,0
%

2,0%

2,0% 2,5% 2,5%

2,
5%

2,5
%

1,5%

1,0%

2.0%.

1,5%

1,
0%

2,0%1,5%

1,5%

2,0%

1,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,5%

2,
5%

2,5%

2,0
%

1,0%

1,5%

2,5%

2,0%

1,0%

2,5%

2,0%

2,0%

2,5
%

2,5%

2,5%

2,5%

2.0%.

1,5%

1,0%

2,0%

1,0%

2,5%

2,0%

1.5%.
2,0%

1,0
%

1,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,0%

2,5%
2,0%

2,0%

3,5%

3,5%

1,0%

3,5%

4.00
4.00

3.50

2.0
2.0

2.50

2.50

3.50 3.50 3.50
2.0 2.0

2.502.50

3.
50

3.
50

2.
71

VA
R.

2.75 2.75 2.0
2.5

2.5
1.5

3.50
3.50

2.75
3.0

2.75

2.35

1.8

4.00
0.52

8.25

5.00 2.25 3.02.25

6.80
3.00

4.0

7,50

2.50

+45.01

+45.16

+
44.87

+27.39

+44.90

+
44

.73

+
44

.61

+45.24

+
44.89

+
44.77

+
44.78

+
44.95

+
44.98

+
45.05

+
45.05

+
45.00

+
45.42

+
45.56

+
45

.5
2

+
45.58

+
45.72

+ 46
.0

8

+47.35

+48.68

+
48.91

+
48.92

+
48.80

+
48.75

+
48.57+48.65

+48.80

+48.88

+47.73

+46.42

+46.73

+47.04

+48.07

+48.41

+
45.80

+45
.9

8

(45,22)

(45,32)

44,68

44,70

44,75

44,81

44,97

45,12

45,20

45
,3

0

45
,4

1

45
,5

6

45
,8

5
46

,1
5

45
,8

6
46

,1
6

45
,2

9

45,39

45,54

45,21
45,17

45
,4

1

45,51

45,66

46,46

46,77

47,08

47,39

47,69

48,00

48,31

44,31

44,34

44,39

44,43

44,49

44,66

44,79

44,90

45,00

45,10

44,15

44,23

44,28

44,33

44,50

44,64

44,73
44,80

44,89

44,40

44,46

44,51

44,68

44,81

44,92
44,98

45,07

44,27

44,35

44,40

44,45

44,62

44,76

44,85
44,92

45,01

45
,1

6

45
,3

1

45
,4

2

45
,2

4
45

,3
5

45
,4

9

45
,6

0

45
,2

8

45
,4

3

45
,5

4

45
,7

4
46

,0
4

44,80

44,82

44,87

44,93

45,09

45,24

44,55

44,52

44,54

44,59

44,65

44,81

44,95

45,07

44,47

44,52

44,58

44,74

44,88

45,00

44,67

44,64

44,66

44,71

44,77

44,93

45,07

45,19

(44,43)

44,65
44,77

44,67

44,55

44,39

45,29

45,17

45,10
45,14

45,33
45,21

45,09
45,21

45
,1

8

45
,0

6

45,32
45,20

(4
5,

53
)45,5445,42

45,15
45,03

45
,1

0

45
,1

4

45
,2

1

45
,1

7

45,2645,38

45
,5

0
45

,3
8

44,39
44,35

44,16

44,20
+44.39

+45.39

46
,4

1

49,03

46,33

46,64

46,95

47,26

47,56

47,87

48,21

46
,3

1

46,45

46,76

47,07

47,38

47,68

47,99

48,33

+
48.03

+
47.72

46
,3

1

45
,8

4

46
,0

9

45
,9

6

46
,2

1

45,6545,77

46
,1

3

46,34

46,65

47,01

47,27

47,63

47,88

48,31

48,73

48,92

49,03

46,51

46,82

47,21

47,44

47,83

48,05

48,48

48,90

49,13

49,30

46,46

46,77

47,13

47,39

47,75

48,00

48,43

48,85

49,04

49,15

27,65

27,89

28,35

29,00

29,71

30,42

31,14

31,84

32,53

33,07

33,43

33,78

34,13

34,48

34,83

35,18

35,54

35,89
36,24

36,59

36
,9

4

32,32

32,85

34,61

34,97

35,32

27,68

28,13

28,77

29,47

30,17

30,87

31,57

32,27

32,80

33,16

33,51

33,86

34,21

34,56

34,92

35,27
35,63

35,98
36,33

36
,7

5

27,51

27,77

28,22

28,86

29,56

30,26

30,96

31,66

32,35

32,89

33,26

33,61

33,96

34,31

34,66

35,01

35,36

35,71
36,06

36,41

36
,8

4

27,60

27,79

28,17

28,77

29,47

30,17

30,87

31,57

32,27

32,80

33,16

33,51

33,86

34,21

34,56

34,91

35,27

35,63
35,98

36,33

36
,7

5

35,32

35,68

36,02

33,01

33,38

33,73

34,08

34,43

34,78

35,13

35,49

35,84
36,19

36,54

36
,8

9

27,54

27,80

28,25

28,89

29,59

30,29

30,99

31,69

32,44

32,97

33,28

33,63

33,98

34,33

34,73

35,09

35,44

35,75
36,10

36,45
36

,7
9

27,72

27,91

28,29

28,89

29,59

30,29

30,99

31,69

32,39

32,92

33,33

33,63

33,98

34,33

34,68

35,03
35,44

35,80

36,14

36,45

36
,7

9

37
,1

5
37

,5
0

37
,8

6
38

,3
9

39
,0

8
39

,7
8

40
,5

3
41

,2
3

41
,9

3

42
,5

8

43
,2

3

43
,7

4

44
,1

0

44
,3

2

44
,4

9

44
,7

1

44
,88

37
,1

5
37

,5
0

37
,8

6
38

,3
9

39
,0

8
39

,7
8

40
,5

3

41
,2

3

41
,8

8

42
,6

3

43
,3

2
43

,8
2

44
,4

5

44
,7

1

44,80

37
,2

9
37

,6
4

38
,0

1
38

,5
4

39
,2

3
39

,9
3

40
,6

3

41
,3

3

42
,0

3

42
,7

3

43
,3

4

43
,8

5

44
,1

8

44
,4

1

44
,5

9

44
,8

5

44
,95

40
,4

1
41

,1
1

41
,8

1
37

,0
3

37
,3

8
37

,7
4

38
,2

7
38

,9
6

39
,6

6
40

,3
6

41
,0

6

41
,7

6

42
,4

6

43
,1

1

43
,6

2

43
,9

8

44
,2

0

44
,3

7

44
,5

9

44
,76

37
,1

1
37

,4
6

37
,8

3
38

,3
6

39
,0

5
39

,7
5

40
,4

5

41
,1

5

41
,8

5

42
,5

5

43
,1

7

43
,6

6

44
,0

2

44
,2

5

44
,4

2

44
,5

9

44
,71

37
,0

3
37

,3
8

37
,7

4
38

,2
7

38
,9

6
39

,6
6

40
,3

6

41
,0

6

42
,4

6

43
,1

5

43
,7

0

44
,0

7

44
,4

8

44
,6

5

40
,4

1

41
,1

1

41
,7

6

42
,5

1

43
,2

0

44
,1

6

44
,3

3

44
,5

9

44,68

44
,78

37
,2

4
37

,5
9

37
,9

6
38

,4
9

39
,1

8
39

,8
8

40
,5

8

41
,2

8

41
,9

8

42
,6

8

43
,3

6

43
,9

1

44,89

33,21

29,18

30,4230,42

29,71

P1
P1

P1

P1

P1 P1

P1P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

TL2

TL2

TL2

TL2

TL1

TL1

TL2

TL1

TL2

TL1

TL1

TL1

R1

R1

R1

R1

R1

P1

P1

P1

ÅVS 5 BEHÅLLARE
ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

PARKERING 5 PLATSER

PARKERING 4 PLATSER

44,786

44,73

44,75

44,60

F1

LB

LB

R2 P2

P2

TF

TF

R2

TF
LB

TF
LB

R2

TF
LB

TF
LB

P2

P2

P2

P2

TF

BEF.

G-G

G-G

A-A

A-A

B-B

B-B

C-C

C-C

D-D

D-D

E-E

E-E

F-F

F-F

H
-H

H
-H

RL

R=2
8,5

RL

R=
64

RL

R=4
4

RL

R=78,5

RL

R=399,5

R=60

RL

RL

R=
28

,5

RL

R=6
4

RL

R=44

RL

R=78,5

RL

R=399,5

R=60

RL

0/000

0/100

0/200

0/300

0/400

2. CL - Henriksdalsringen

CL - Henriksdalsbacken

+
(44.40)

+
(44.50)

+(44.70)

+(44.75)

+(4
5.

50
)

+(4
5.

50
)

+
(38.83)

+
(4

0.
70

)
+(4
1.

20
)

+(4
2.

10
)

+
(46.65)

+
(46.85)

+
(47.08)

+
(47.24)

+
(47.42)

+
(47.61)

+
(48.16)

+
(48.36)

+
(48.55)

+
(48.73)

+
(48.92)

+
(37.26)

+
(37.32)

+
(36.91)

+
(36.37)

+
(35.78)

+(34.59)

+(34.00)

+(33.41)

+(32.91)

+(32.55)

+(32.19)

+(31.54)

KS12

KS BEF.

KS BEF.

KS4
KS4

KS12

KS
4

KS12

KS4

KS12

KS12

KS12

KS12

KS
12

KS0

KS0
KS4

KS
0

KS
4

KS
0

KS
4

KS4

KS0
KS4

KS0 KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS6

KS12

KS6

KS12

2,
5%

2,5
%

2,
0%

2,0%

1,5%

2,5%

1,0%

2,
0%

2,0%

2,0%

2,5%

1,0%

1,0%

2,0%
2,0%

2,0
%

2,0
%

2,0%

2,0% 2,5% 2,5%

2,
5%

2,5
%

1,5%

1,0%

2.0%.

1,5%

1,
0%

2,0%1,5%

1,5%

2,0%

1,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,5%

2,
5%

2,5%

2,0
%

1,0%

1,5%

2,5%

2,0%

1,0%

2,5%

2,0%

2,0%

2,5
%

2,5%

2,5%

2,5%

2.0%.

1,5%

1,0%

2,0%

1,0%

2,5%

2,0%

1.5%.
2,0%

1,0
%

1,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,0%

2,5%
2,0%

2,0%

3,5%

3,5%

1,0%

3,5%

4.00
4.00

3.50

2.0
2.0

2.50

2.50

3.50 3.50 3.50
2.0 2.0

2.502.50

3.
50

3.
50

2.
71

VA
R.

2.75 2.75 2.0
2.5

2.5
1.5

3.50
3.50

2.75
3.0

2.75

2.35

1.8

4.00
0.52

8.25

5.00 2.25 3.02.25

6.80
3.00

4.0

7,50

2.50

+45.01

+45.16

+
44.87

+27.39

+44.90

+
44

.73

+
44

.61

+45.24

+
44.89

+
44.77

+
44.78

+
44.95

+
44.98

+
45.05

+
45.05

+
45.00

+
45.42

+
45.56

+
45

.5
2

+
45.58

+
45.72

+ 46
.0

8

+47.35

+48.68

+
48.91

+
48.92

+
48.80

+
48.75

+
48.57+48.65

+48.80

+48.88

+47.73

+46.42

+46.73

+47.04

+48.07

+48.41

+
45.80

+45
.9

8

(45,22)

(45,32)

44,68

44,70

44,75

44,81

44,97

45,12

45,20

45
,3

0

45
,4

1

45
,5

6

45
,8

5
46

,1
5

45
,8

6
46

,1
6

45
,2

9

45,39

45,54

45,21
45,17

45
,4

1

45,51

45,66

46,46

46,77

47,08

47,39

47,69

48,00

48,31

44,31

44,34

44,39

44,43

44,49

44,66

44,79

44,90

45,00

45,10

44,15

44,23

44,28

44,33

44,50

44,64

44,73
44,80

44,89

44,40

44,46

44,51

44,68

44,81

44,92
44,98

45,07

44,27

44,35

44,40

44,45

44,62

44,76

44,85
44,92

45,01

45
,1

6

45
,3

1

45
,4

2

45
,2

4
45

,3
5

45
,4

9

45
,6

0

45
,2

8

45
,4

3

45
,5

4

45
,7

4
46

,0
4

44,80

44,82

44,87

44,93

45,09

45,24

44,55

44,52

44,54

44,59

44,65

44,81

44,95

45,07

44,47

44,52

44,58

44,74

44,88

45,00

44,67

44,64

44,66

44,71

44,77

44,93

45,07

45,19

(44,43)

44,65
44,77

44,67

44,55

44,39

45,29

45,17

45,10
45,14

45,33
45,21

45,09
45,21

45
,1

8

45
,0

6

45,32
45,20

(4
5,

53
)45,5445,42

45,15
45,03

45
,1

0

45
,1

4

45
,2

1

45
,1

7

45,2645,38

45
,5

0
45

,3
8

44,39
44,35

44,16

44,20
+44.39

+45.39

46
,4

1

49,03

46,33

46,64

46,95

47,26

47,56

47,87

48,21

46
,3

1

46,45

46,76

47,07

47,38

47,68

47,99

48,33

+
48.03

+
47.72

46
,3

1

45
,8

4

46
,0

9

45
,9

6

46
,2

1

45,6545,77

46
,1

3

46,34

46,65

47,01

47,27

47,63

47,88

48,31

48,73

48,92

49,03

46,51

46,82

47,21

47,44

47,83

48,05

48,48

48,90

49,13

49,30

46,46

46,77

47,13

47,39

47,75

48,00

48,43

48,85

49,04

49,15

27,65

27,89

28,35

29,00

29,71

30,42

31,14

31,84

32,53

33,07

33,43

33,78

34,13

34,48

34,83

35,18

35,54

35,89
36,24

36,59

36
,9

4

32,32

32,85

34,61

34,97

35,32

27,68

28,13

28,77

29,47

30,17

30,87

31,57

32,27

32,80

33,16

33,51

33,86

34,21

34,56

34,92

35,27
35,63

35,98
36,33

36
,7

5

27,51

27,77

28,22

28,86

29,56

30,26

30,96

31,66

32,35

32,89

33,26

33,61

33,96

34,31

34,66

35,01

35,36

35,71
36,06

36,41

36
,8

4

27,60

27,79

28,17

28,77

29,47

30,17

30,87

31,57

32,27

32,80

33,16

33,51

33,86

34,21

34,56

34,91

35,27

35,63
35,98

36,33

36
,7

5

35,32

35,68

36,02

33,01

33,38

33,73

34,08

34,43

34,78

35,13

35,49

35,84
36,19

36,54

36
,8

9

27,54

27,80

28,25

28,89

29,59

30,29

30,99

31,69

32,44

32,97

33,28

33,63

33,98

34,33

34,73

35,09

35,44

35,75
36,10

36,45

36
,7

9

27,72

27,91

28,29

28,89

29,59

30,29

30,99

31,69

32,39

32,92

33,33

33,63

33,98

34,33

34,68

35,03
35,44

35,80

36,14

36,45

36
,7

9

37
,1

5
37

,5
0

37
,8

6
38

,3
9

39
,0

8
39

,7
8

40
,5

3
41

,2
3

41
,9

3

42
,5

8

43
,2

3

43
,7

4

44
,1

0

44
,3

2

44
,4

9

44
,7

1

44
,88

37
,1

5
37

,5
0

37
,8

6
38

,3
9

39
,0

8
39

,7
8

40
,5

3

41
,2

3

41
,8

8

42
,6

3

43
,3

2
43

,8
2

44
,4

5

44
,7

1

44,80

37
,2

9
37

,6
4

38
,0

1
38

,5
4

39
,2

3
39

,9
3

40
,6

3

41
,3

3

42
,0

3

42
,7

3

43
,3

4

43
,8

5

44
,1

8

44
,4

1

44
,5

9

44
,8

5

44
,95

40
,4

1
41

,1
1

41
,8

1
37

,0
3

37
,3

8
37

,7
4

38
,2

7
38

,9
6

39
,6

6
40

,3
6

41
,0

6

41
,7

6

42
,4

6

43
,1

1

43
,6

2

43
,9

8

44
,2

0

44
,3

7

44
,5

9

44
,76

37
,1

1
37

,4
6

37
,8

3
38

,3
6

39
,0

5
39

,7
5

40
,4

5

41
,1

5

41
,8

5

42
,5

5

43
,1

7

43
,6

6

44
,0

2

44
,2

5

44
,4

2

44
,5

9

44
,71

37
,0

3
37

,3
8

37
,7

4
38

,2
7

38
,9

6
39

,6
6

40
,3

6

41
,0

6

42
,4

6

43
,1

5

43
,7

0

44
,0

7

44
,4

8

44
,6

5

40
,4

1

41
,1

1

41
,7

6

42
,5

1

43
,2

0

44
,1

6

44
,3

3

44
,5

9

44,68

44
,78

37
,2

4
37

,5
9

37
,9

6
38

,4
9

39
,1

8
39

,8
8

40
,5

8

41
,2

8

41
,9

8

42
,6

8

43
,3

6

43
,9

1

44,89

33,21

29,18

30,4230,42

29,71

P1
P1

P1

P1

P1 P1

P1P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

P1

TL2

TL2

TL2

TL2

TL1

TL1

TL2

TL1

TL2

TL1

TL1

TL1

R1

R1

R1

R1

R1

P1

P1

P1

ÅVS 5 BEHÅLLARE
ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

ANGÖRING AVFALL

PARKERING 5 PLATSER

PARKERING 4 PLATSER

44,786

44,73

44,75

44,60

F1

LB

LB

R2 P2

P2

TF

TF

R2

TF
LB

TF
LB

R2

TF
LB

TF
LB

P2

P2

P2

P2

TF

BEF.

G-G

G-G

A-A

A-A

B-B

B-B

C-C

C-C

D-D

D-D

E-E

E-E

F-F

F-F

H
-H

H
-H

RL

R=2
8,5

RL

R=
64

RL

R=4
4

RL

R=78,5

RL

R=399,5

R=60

RL

RL

R=
28

,5

RL

R=6
4

RL

R=44

RL

R=78,5

RL

R=399,5

R=60

RL

0/000

0/100

0/200

0/300

0/400

2. CL - Henriksdalsringen

CL - Henriksdalsbacken

+
(44.40)

+
(44.50)

+(44.70)

+(44.75)

+(4
5.

50
)

+(4
5.

50
)

+
(38.83)

+
(4

0.
70

)
+(4
1.

20
)

+(4
2.

10
)

+
(46.65)

+
(46.85)

+
(47.08)

+
(47.24)

+
(47.42)

+
(47.61)

+
(48.16)

+
(48.36)

+
(48.55)

+
(48.73)

+
(48.92)

+
(37.26)

+
(37.32)

+
(36.91)

+
(36.37)

+
(35.78)

+(34.59)

+(34.00)

+(33.41)

+(32.91)

+(32.55)

+(32.19)

+(31.54)

KS12

KS BEF.

KS BEF.

KS4
KS4

KS12

KS
4

KS12

KS4

KS12

KS12

KS12

KS12

KS
12

KS0

KS0
KS4

KS
0

KS
4

KS
0

KS
4

KS4

KS0
KS4

KS0 KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS0
KS4

KS6

KS12

KS6

KS12

2,
5%

2,5
%

2,
0%

2,0%

1,5%

2,5%

1,0%

2,
0%

2,0%

2,0%

2,5%

1,0%

1,0%

2,0%
2,0%

2,0
%

2,0
%

2,0%

2,0% 2,5% 2,5%

2,
5%

2,5
%

1,5%

1,0%

2.0%.

1,5%

1,
0%

2,0%1,5%

1,5%

2,0%

1,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,0%

2,0%

2,0%

2,5%

2,5%

2,
5%

2,5%

2,0
%

1,0%

1,5%

2,5%

2,0%

1,0%

2,5%

2,0%

2,0%

2,5
%

2,5%

2,5%

2,5%

2.0%.

1,5%

1,0%

2,0%

1,0%

2,5%

2,0%

1.5%.
2,0%

1,0
%

1,5%

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

1,0%

2,5%
2,0%

2,0%

3,5%

3,5%

1,0%

3,5%

4.00
4.00

3.50

2.0
2.0

2.50

2.50

3.50 3.50 3.50
2.0 2.0

2.502.50

3.
50

3.
50

2.
71

VA
R.

2.75 2.75 2.0
2.5

2.5
1.5

3.50
3.50

2.75
3.0

2.75

2.35

1.8

4.00
0.52

8.25

5.00 2.25 3.02.25

6.80
3.00

4.0

7,50

2.50

+45.01

+45.16

+
44.87

+27.39

+44.90

+
44

.73

+
44

.61

+45.24

+
44.89

+
44.77

+
44.78

+
44.95

+
44.98

+
45.05

+
45.05

+
45.00

+
45.42

+
45.56

+
45

.5
2

+
45.58

+
45.72

+ 46
.0

8

+47.35

+48.68

+
48.91

+
48.92

+
48.80

+
48.75

+
48.57+48.65

+48.80

+48.88

+47.73

+46.42

+46.73

+47.04

+48.07

+48.41

+
45.80

+45
.9

8

(45,22)

(45,32)

44,68

44,70

44,75

44,81

44,97

45,12

45,20

45
,3

0

45
,4

1

45
,5

6

45
,8

5
46

,1
5

45
,8

6
46

,1
6

45
,2

9

45,39

45,54

45,21
45,17

45
,4

1

45,51

45,66

46,46

46,77

47,08

47,39

47,69

48,00

48,31

44,31

44,34

44,39

44,43

44,49

44,66

44,79

44,90

45,00

45,10

44,15

44,23

44,28

44,33

44,50

44,64

44,73
44,80

44,89

44,40

44,46

44,51

44,68

44,81

44,92
44,98

45,07

44,27

44,35

44,40

44,45

44,62

44,76

44,85
44,92

45,01

45
,1

6

45
,3

1

45
,4

2

45
,2

4
45

,3
5

45
,4

9

45
,6

0

45
,2

8

45
,4

3

45
,5

4

45
,7

4
46

,0
4

44,80

44,82

44,87

44,93

45,09

45,24

44,55

44,52

44,54

44,59

44,65

44,81

44,95

45,07

44,47

44,52

44,58

44,74

44,88

45,00

44,67

44,64

44,66

44,71

44,77

44,93

45,07

45,19

(44,43)

44,65
44,77

44,67

44,55

44,39

45,29

45,17

45,10
45,14

45,33
45,21

45,09
45,21

45
,1

8

45
,0

6

45,32
45,20

(4
5,

53
)45,5445,42

45,15
45,03

45
,1

0

45
,1

4

45
,2

1

45
,1

7

45,2645,38

45
,5

0
45

,3
8

44,39
44,35

44,16

44,20
+44.39

+45.39

46
,4

1

49,03

46,33

46,64

46,95

47,26

47,56

47,87

48,21

46
,3

1
46,45

46,76

47,07

47,38

47,68

47,99

48,33

+
48.03

+
47.72

46
,3

1

45
,8

4

46
,0

9

45
,9

6

46
,2

1

45,6545,77

46
,1

3

46,34

46,65

47,01

47,27

47,63

47,88

48,31

48,73

48,92

49,03

46,51

46,82

47,21

47,44

47,83

48,05

48,48

48,90

49,13

49,30

46,46

46,77

47,13

47,39

47,75

48,00

48,43

48,85

49,04

49,15

27,65

27,89

28,35

29,00

29,71

30,42

31,14

31,84

32,53

33,07

33,43

33,78

34,13

34,48

34,83

35,18

35,54

35,89
36,24

36,59

36
,9

4

32,32

32,85

34,61

34,97

35,32

27,68

28,13

28,77

29,47

30,17

30,87

31,57

32,27

32,80

33,16

33,51

33,86

34,21

34,56

34,92

35,27
35,63

35,98
36,33

36
,7

5

27,51

27,77

28,22

28,86

29,56

30,26

30,96

31,66

32,35

32,89

33,26

33,61

33,96

34,31

34,66

35,01

35,36

35,71
36,06

36,41

36
,8

4

27,60

27,79

28,17

28,77

29,47

30,17

30,87

31,57

32,27

32,80

33,16

33,51

33,86

34,21

34,56

34,91

35,27

35,63
35,98

36,33

36
,7

5

35,32

35,68

36,02

33,01

33,38

33,73

34,08

34,43

34,78

35,13

35,49

35,84
36,19

36,54

36
,8

9

27,54

27,80

28,25

28,89

29,59

30,29

30,99

31,69

32,44

32,97

33,28

33,63

33,98

34,33

34,73

35,09

35,44

35,75
36,10

36,45

36
,7

9

27,72

27,91

28,29

28,89

29,59

30,29

30,99

31,69

32,39

32,92

33,33

33,63

33,98

34,33

34,68

35,03
35,44

35,80

36,14

36,45

36
,7

9

37
,1

5
37

,5
0

37
,8

6
38

,3
9

39
,0

8
39

,7
8

40
,5

3
41

,2
3

41
,9

3

42
,5

8

43
,2

3

43
,7

4

44
,1

0

44
,3

2

44
,4

9

44
,7

1

44
,88

37
,1

5
37

,5
0

37
,8

6
38

,3
9

39
,0

8
39

,7
8

40
,5

3

41
,2

3

41
,8

8

42
,6

3

43
,3

2
43

,8
2

44
,4

5

44
,7

1

44,80

37
,2

9
37

,6
4

38
,0

1
38

,5
4

39
,2

3
39

,9
3

40
,6

3

41
,3

3

42
,0

3

42
,7

3

43
,3

4

43
,8

5

44
,1

8

44
,4

1

44
,5

9

44
,8

5

44
,95

40
,4

1
41

,1
1

41
,8

1
37

,0
3

37
,3

8
37

,7
4

38
,2

7
38

,9
6

39
,6

6
40

,3
6

41
,0

6

41
,7

6

42
,4

6

43
,1

1

43
,6

2

43
,9

8

44
,2

0

44
,3

7

44
,5

9

44
,76

37
,1

1
37

,4
6

37
,8

3
38

,3
6

39
,0

5
39

,7
5

40
,4

5

41
,1

5

41
,8

5

42
,5

5

43
,1

7

43
,6

6

44
,0

2

44
,2

5

44
,4

2

44
,5

9

44
,71

37
,0

3
37

,3
8

37
,7

4
38

,2
7

38
,9

6
39

,6
6

40
,3

6

41
,0

6

42
,4

6

43
,1

5

43
,7

0

44
,0

7

44
,4

8

44
,6

5

40
,4

1

41
,1

1

41
,7

6

42
,5

1

43
,2

0

44
,1

6

44
,3

3

44
,5

9

44,68

44
,78

37
,2

4
37

,5
9

37
,9

6
38

,4
9

39
,1

8
39

,8
8

40
,5

8

41
,2

8

41
,9

8

42
,6

8

43
,3

6

43
,9

1

44,89

33,21

29,18

30,4230,42

29,71

08
SOPRUM
28 m²

8

9a

8

9b

9c

7

09
SOPRUM
42 m²

He
nr
ik
sd
al
sb
ac
ke
n

Henriksdalsringen
Busshållsplats

An
gö

rin
g

An
gö

rin
g

An
gö

rin
g

An
gö

rin
g

He
nr
ik
sd
al
sb
ac
ke
n

Henriksdalsringen
Busshållsplats

An
gö

rin
g

An
gö

rin
g

An
gö

rin
g

83 P-platservarav 3 RHP

RHP

RHP

RHP

Garageinfart

An
gö

rin
g

7
07
SOPRUM
Redundant Area

Restavfall
660L

Restavfall
660L

Plast
660L

Papper
660L

Papper
370L

Retur-
papp
370L

Metall
190L

Glas
190L

Glas
190L

Mat
140L

Mat
140L

07
SOPRUM
Redundant Area

5 
m

08
SOPRUM
28 m²

Restavfall 
660L

Restavfall 
660L

Papper
660L

Papper
660L

Plast
660L

Plast
660L

Retur-
papp
370L

Glas
190L

Glas
190L

Metall
190L

Mat
140L

Mat
140L

Restavfall
660L

Plast
660L

Plast
660L

Plast
660L

Mat
140L

Mat
140L

Mat
140L

Mat
140L

Metall
190L

Glas
190L

Glas
190L

Retur
-papp
190L

09
SOPRUM
42 m²

Henriksdalsbacken kv 4

SoprumSoprum 1:500 (A3)

FK Programhandling /  2025-04-17

Soprum i hus 7 med totalt 19 
lägenheter.
Har följande behov enligt NVOA:

Matavfall 140 lit 2 st
Restavfall 660 lit 2 st
Returpapper 370 lit 1 st
Pappersförp 660 lit 1 st
Pappersförp 370 lit 1 st
Plastförp 660 lit 1 st
Metallförp 240 lit 1 st
Ofärg glas 190 lit 1 st
Färg glas 190 lit 1 st

Soprum i hus 8 betjänar detta hus två 
trapphus med totalt 26 lägenheter.
Har följande behov enligt NVOA:

Matavfall 140 lit 2 st
Restavfall 660 lit 2 st
Returpapper 370 lit 1 st
Pappersförp 660 lit 2 st
Plastförp 660 lit 2 st
Metallförp 240 lit 1 st
Ofärg glas 190 lit 1 st
Färg glas 190 lit 1 st

Soprum i hus 9 betjänar trapphus 9a, 
9b och 9c med totalt 51 lägenheter.
Har följande behov enligt NVOA:

Matavfall 140 lit 4 st
Restavfall 660 lit 4 st
Returpapper 370 lit 1 st
Pappersförp 660 lit 4 st
Plastförp 660 lit 3 st
Metallförp 190 lit 1 st
Ofärg glas 190 lit 1 st
Färg glas 190 lit 1 st

Plan 09 Plan 10
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Cykelplatser Mobilitet
Typ/våning Antal

Elcykel
Plan 10 12

12
Lådcykel
Plan 08 3
Plan 10 8

11
23

Parkeringsplatser
Typ Antal
Plan 08
P-Bilpool 8
P-plats 70
RHP 2
RHP 2 1

81
Plan 09
P-plats 80
RHP 2 3

83
164

Cykelplatser Bostäder
Typ Antal
Plan 09
Dubbel plats 66
Elcykel Bostad 28
Enkel plats 4
Plan 10
Dubbel plats 154
Enkel plats 20
Enkel plats barn 4
Totalt antal cyklar: 276

Cykelbehov lägenheter
Lägenhet Antal Antal cykelbehov

1 rok 18
2 rok 23
3 rok 31
4 rok 32
5 rok 7

111

36
40
54
144
35
309
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Borgensförbindelse 

Bakgrund 

Mellan Nacka kommun, org.nr 212000-0167, (”Kommunen”) och [Klövern Henriksdal 1 AB, 
org.nr 559546-9940, Klövern Henriksdal 2 AB, org.nr 559546-9957, Klövern Henriksdal 3 AB, 
org.nr 559546-9965, och Klövern Träklippan AB, org.nr 559507-6596,] (”Exploatörerna”), har 
träffats ett Markgenomförandeavtal (”Avtalet”) avseende exploatering inom och överlåtelse av 
kvarter 1-4 inom fastigheten Nacka Sicklaön 37:11 (”Fastigheten”). 

Klövern AB, org.nr 556733-4397, (”Borgensmannen”) ska enligt punkten 8 (Säkerhet) i Avtalet 
ställa säkerhet i form av borgensåtagande för det rätta fullgörandet av samtliga de förpliktelser 
och åtaganden som åligger Exploatörerna enligt Avtalet samt de avtal som Kommunen och 
Exploatörerna ingår som en följd av det. 

Mot ovan bakgrund och till fullgörande av punkten 8 i Avtalet har denna borgensförbindelse 
(”Borgensförbindelsen”) utfärdats av Borgensmannen till förmån för Kommunen. 

Borgensåtagande  

Borgensmannen åtar sig härmed att såsom för egen skuld (proprieborgen) svara solidariskt 
med Exploatörerna gentemot Kommunen för det rätta fullgörandet av samtliga de förpliktelser 
och åtaganden som åligger Exploatörerna enligt Avtalet samt de avtal som Kommunen och 
Exploatörerna ingår som en följd av det, innefattande en skyldighet för Borgensmannen att, 
för det fall det föreligger något hinder för Exploatörerna, tillträda respektive kvarter enligt 
Överlåtelseavtal (enligt definition i Avtalet) och erlägga köpeskilling enligt respektive 
Överlåtelseavtal. 

Framställande av krav 

Krav med anledning av Borgensförbindelsen ska framställas skriftligen till Borgensmannen på 
adress som vid var tid finns registrerad hos Bolagsverket och innehålla uppgift om det belopp 
som yrkas och på vilket sätt åtagande enligt Avtalet inte har uppfyllts. 

Giltighetstid 

Denna Borgensförbindelse har undertecknats samma dag som Avtalet undertecknats av 
Exploatörerna och börjar gälla samma dag som Avtalet. Borgensförbindelsen gäller till dess att 
samtliga förpliktelser och åtaganden enligt Avtalet fullgjorts. 

Överlåtelse 

För det fall att Fastigheten eller del därav ska överlåtas på annan part, ska Borgensmannen 
tillse att en ny motsvarande borgensförbindelse eller annan likvärdig säkerhet för aktuellt 
borgensåtagande utställs till Kommunen. Ny borgensförbindelse eller likvärdig säkerhet ska 
godkännas av Kommunen innan Borgensmannen frias från hela eller delar av sitt åtagande 
enligt denna borgensförbindelse. Borgensförbindelsen upphör dock att gälla vid Kommunens 
godkännande av ny säkerhet oavsett om den returneras i original till Borgensmannen eller inte. 



 

Ändringar och tillägg 

Ändringar och tillägg till denna borgensförbindelse ska upprättas skriftligen och undertecknas 
av både Kommunen och Klövern. 

________________________ 

 

Klövern AB 

 

_________________________ 
[Namn] 
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