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Omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna 
anläggningar  

Till denna omfattnings- och utförandebeskrivning för allmänna anläggningar ingår följande 

bilagor: 

 

- Bilaga 1: Förstudie allmänna anläggningar Morningside Marina dat. 2017-03-24 

(Sweco) inkl revidering A 2017-04-04 samt 

- Bilaga 2: PM ”Strandpromenad Teknisk Beskrivning” för Morningside Marina dat. 

2015-12-10 

Allmänna anvisningar  
De allmänna anläggningarna inom detaljplanen Erstavik 25:38 m fl, bilaga 2 till 

Exploateringsavtalet, utförs enligt denna omfattnings- och utförandebeskrivning med 

tillhörande bilagor och hänvisningar samt Gestaltningsprogram för Erstavik 25:38 

Morningside Marina, bilaga 7 till Exploateringsavtalet, och kommunens 

projekteringsanvisningar, bilaga 6 till Exploateringsavtalet. 

 

I den mån det finns motstridiga uppgifter gäller dokumenten i följande prioritetsordning:  

1. Exploateringsavtalet exklusive bilagor, 

2. omfattnings- och utförandebeskrivning inklusive bilagor (detta dokument), 

3. kommunens projekteringsanvisningar (bilaga 6 till Exploateringsavtalet), 

4. Gestaltningsprogrammet (bilaga 7 till Exploateringsavtalet), 

5. Övriga bilagor till Exploateringsavtalet. 

 

Där anläggningarnas omfattning inte särskilt anges i texten ska detaljplanens illustration vara 

styrande. 

 

I de fall där Exploatören föreslår alternativa tekniska lösningar inom allmän platsmark som 

avviker ifrån exploateringsavtalet, inklusive tillhörande bilagor, skall Kommunen alltid ges 

möjlighet att granska och godkänna den alternativa utformningen innan en utbyggnad får 

påbörjas. 

 

För de allmänna anläggningar som kommer att tillståndsprövas enligt miljöbalken 11 kap. 

vattenverksamhet ska tekniska lösningar tillämpas med utgångspunkt enligt bilaga 1 till 

omfattnings- och utförandebeskrivningen. Om annan teknisk lösning erfordras för att få ett 

godkänt tillstånd ska Nacka kommun godkänna detta innan ansökan inlämnas. 

 

För projektering och utförande av samtliga i omfattnings- och utförandebeskrivningens 

ingående delar gäller för övrigt och i tillämpliga delar anvisningar i Nacka kommuns Teknisk 

Handbok, se bilaga 8 till Exploateringsavtalet, Trafikverkets publikation VGU (vägars och 
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gators utformning), Anläggnings AMA 13, EKS10, Pålkommisionens rapport 98 och övriga 

branschspecifika föreskrifter (gällande version vid påskrift av avtal). 

 

Trafikanordningsplaner (TA-planer) ska inlämnas till kommunen för granskning och 

godkännande i god tid (3 veckor) före igångsättning av varje delmoment.  

 

Alla konstruktioner/anläggningar ska vara klotterskyddade. 

 

Alla betongkonstruktioner ska vara impregnerade. 

Gator 
Saltsjöbadsvägen skall byggas om på en sträcka om cirka 720 meter, från Strandpromenaden i 

väster förbi marinaområdet (Erstavik 25:38) i öster, se bilaga 1 till omfattnings- och 

utförandebeskrivningen för detaljerad omfattning. 

 

Saltsjöbadsvägen skall breddas för att möjliggöra plats för en gångbana på den norra sidan om 

vägen. Vägen breddas både åt norr och söder. Ny väg kommer till största del att inrymmas 

inom befintligt vägområde. Körbanans bredd skall vara 6,5 meter och gångbanans bredd skall 

vara 1,75 meter. Lokala avvikelser avseende breddmått kommer att behöva utföras enligt 

höjd- och måttsättningsplaner, se bilaga 1 till omfattnings- och utförandebeskrivningen. På 

flera platser utmed sträckan kommer körbanan lokalt att smalnas av till ett körfält, se bilaga 1 

till omfattnings- och utförandebeskrivningen. 

 

Körbanan skall beläggas med slitlager och bundet bärlager för ”huvudgata” enligt bilaga A i 

Teknisk handbok. 

 

Gångbanan skall beläggas med slitlager enligt bilaga A i Teknisk handbok. 

 

Vägöverbyggnaden ska dimensioneras och utföras så att klassificering BK1 uppnås. Se 

sektion för ”Huvudgata” i Teknisk handbok typritning T(1). 

 

Kanstöd skall vara av betong med färdig höjd 12 cm och spikas fast i det bundna bärlagret. 

In- och utfarter utförs med försänkt kantsten.  

 

En stödmur skall anläggas norr om vägen mellan sektion ca 0/070 – 0/130 för att minska 

släntutbredningen. Stödmuren utföres som prefabricerat vinkelstöd (L-stöd) av betong. 

 

Vägräcke skall sättas på den norra sidan om vägen, för utbredning se bilaga 1 till omfattnings- 

och utförandebeskrivningen. Vägräcken skall dimensioneras enligt VGU utifrån vägens 

trafikbelastning för personbilar och tung trafik. 

 

Skyltning och vägmarkering utförs i reflekterande material, så kallad Diamond Grade.  

 

För att säkerställa vägens avvattning skall nya dagvattenbrunnar anläggas enligt förslag i 

bilaga 1 till omfattnings- och utförandebeskrivningen. Även dräneringsdiken skall anläggas på 

södra sidan om vägen. Dräneringsdiken skall utföras enligt Teknisk handbok typritning T(1). 
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Längs marinaområdet (Erstavik 25:38) skall längsgående parkering och lastzon inrymmas på 

den norra sidan om körbanan. Lastzon skall finnas på båda sidor om infarten till fastigheten 

(Erstavik 25:38) för att säkerställa plats för avfallshämtning. 

 

För att undvika belastning, som uppstår inom allmän plats, på underjordiska konstruktioner 

inom fastighetsmark så skall stödmurar anläggas i anslutningen mellan den norra gångbanan 

(allmän plats) och fasadliv/källarvägg (fastighetsmark). Hela stödmurskonstruktionen skall 

rymmas inom allmän plats. Stödmurens krön skall anläggas under gångbanans beläggning och 

konstruktionen kommer därmed ej att vara synlig. Livslängden för stödmuren ska vara minst 

120 år och dimensioneras för exponeringsklass XF4 och XD3. Utbredningen av stödmuren 

framgår av bilaga 1 till omfattnings- och utförandebeskrivningen. 

 

Där risk för sättningar och/eller skred förekommer i och anslutning till Saltsjöbadsvägen skall 

erforderliga stabilitets- och förstärkningsåtgärder utföras. 

Belysning    
Belysningsanläggningar ska projekteras och utföras enligt Nacka kommuns 

projekteringsanvisningar för belysning. Se ”Anvisningar för ny offentlig belysning” i Nacka 

kommuns tekniska handbok. Projektering och utförande sker i samråd med 

belysningsansvarig på Nacka kommun.  

 

Belysning ska omfatta såväl ren funktionsbelysning som gestaltande belysning. 

Längs med aktuell sträcka på Saltsjöbadsvägen skall ny vägbelysning anläggas. Belysning 

skall uppnå god standard enligt Trafikverkets föreskrifter VGU vad gäller fordons- och 

gångtrafik. 

 

Slutlig placering av belysningsfundament, elskåp m.m. fastställs i detaljprojekteringen. Nacka 

kommun skall godkänna tekniska lösningar innan utbyggnad sker. 

 

I anslutning till strandpromenaden skall finnas funktionsbelysning som säkerställer god 

standard enligt Trafikverkets föreskrifter VGU vad gäller belysning för gångtrafik längs med 

strandpromenaden. Ramper och trappa som ansluter mot strandpromenaden skall också ha 

funktionsbelysning enligt samma kriterier. Vad gäller gestaltande belysning i anslutning till 

strandpromenaden så skall denna tas fram i samråd med Nacka kommun och utgå ifrån 

principer framtagna i gestaltningsprogrammet, bilaga 7 till Exploateringsavtalet. 

Markföroreningar och sanering 
Mark inom Exploateringsområdet, se bilaga 1 till Exploateringsavtalet, ska inte innehålla 

högre halter av föroreningar än vad som är godtagbart med hänsyn till planerad användning. 

Exploatören ska i samråd med tillsynsmyndigheten utföra miljötekniska undersökningar och 

sanera marken inom Exploateringsområdet.  

 

Exploatören ska skicka anmälningsblankett till tillsynsmyndigheten minst sex veckor innan 

påbörjad marksanering.  
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Avfall 
Insamling av avfall från hushållen ska ske via bottentömmande behållare, en för matavfall och 

en för restavfall. Detta på grund av att bottentömmande behållare kan lyftas från en lägre nivå, 

till skillnad från vanliga avfallskärl (soptunnor). Bottentömmande behållare kan placeras helt 

eller delvis under mark, alternativt helt ovan mark. Placeringen utav behållare bör om möjligt 

ske så att chauffören kan koppla på kroken från gatunivå. Om chauffören behöver tas sig ner 

till annan marknivå ska detta kunna ske så enkelt som möjligt via ramp eller trappa. I Nacka 

kan endast bottentömmande behållare med så kallat 1- eller 2-krokssystem tömmas. 

 

Om uppställning av vanliga sopkärl behövs för annan avfallshantering, ex. sortering av 

förpackningar och returpapper, eller för verksamheters avfall, så måste dessa kunna tömmas 

från gatunivå, dvs. de måste kunna dras av chauffören, från uppställningsplats till tömning. 

Gång/dragväg ska vara jämn, hårdgjord och max 10 meter. Om lutning inte kan undvikas bör 

denna inte överstiga 1:20 och får inte överstiga 1:12. 

 

Dimensionerande volymer, räknat på 40 lägenheter, är: 

• 20 liter matavfall per vecka och lgh => 800 liter matavfall per vecka 

• 70 liter restavfall per vecka och lgh => 2800 liter restavfall per vecka 

Hämtning får inte ske oftare än en gång per vecka. Separat insamling av matavfall är 

obligatoriskt i Nacka kommun, vid nybyggnation. 

 

På grund av att tömning endast kan ske från en färdriktning krävs att hämtfordon som tömmer 

bottentömmande behållare skall färdas i riktning från Saltsjöbaden till Saltsjö Duvnäs. 

 

Enligt Boverkets byggregler, BBR, bör inte avståndet för lämning av rest- och matavfall 

överstiga 50 meter, från tillgänglig byggnadsentré till avlämningsplats. 

 

Enligt BBR och Nacka kommuns avfallsföreskrifter ska grovavfall kunna tas omhand separat. 

Om möjlighet till uppställning av container finns för detta ändamål skall container vara 

tillgänglig för hämtning av hämtfordon.  

 

Vid tömning av bottentömmande behållare kan hämtfordonet stå placerat 5-10 meter ifrån de 

behållare som ska lyftas, men variationer förekommer beroende av fordonstyp. Avståndet 

mellan hämtfordon och behållare bör därför inte underskrida 2 meter och inte överstiga 6 

meter mellan centrum-behållare och centrum-kranbil. Lyft kan ske över staket eller mur etc. 

Lyft över cykelbana medges inte, dock har lyft över gångbana godtagits i Nacka om 

gångvägen är lite eller måttligt trafikerad. Avstämning i frågan skall ske med kommunens 

trafikansvariga inför en detaljprojektering. 

Behov av storlek på lastplats, vid tömning: B 4,6 meter, L 15 meter, fri höjd 10 meter. I 

övrigt, se bild nedan. 
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Bild från Stockholm stads riktlinjer ”Projektera och bygg för god avfallshantering” 

 

Kommunen avråder från att samnyttja behållare/uppställningsplats för övrigt avfall som kan 

uppstå inom området. En marina har särskilda behov och helt andra typer av avfall, ex. farligt 

avfall, som inte kommer att kunna omhändertas via denna uppställningsplats. Detta gäller 

även avfall från andra typer av handelsverksamheter som enligt detaljplanen kan komma att 

etablera sig på platsen. Möjligtvis kan sopkärl för verksamheters hushållsavfall (ex. städsopor, 

små mängder matavfall) placeras på samma yta, men kärlen måste då dras till 

uppsamlingsplatsen inför tömning av anställd personal (ej av sophämtare). 

Behållare för hushållen bör förses med lås (som öppnas med ID-bricka) för att säkerställa att 

inget felaktigt avfall kan läggas här. 

Byggnadsverk (Strandpromenad) 
En strandpromenad skall anläggas längs med strandlinjen i direkt anslutning till 

exploateringsområdet. För detaljerad utbredning se bilaga 1 till omfattnings- och 

utförandebeskrivningen. Strandpromenaden ansluter mot Saltsjöbadsvägen i väster med en 

ramp och i öster med en trappa. Utformningsprinciper i tidigare framtagen förstudie (Bilaga 1 

till omfattnings- och utförandebeskrivning) ligger till grund för fortsatt projektering. Avsteg 

från denna får endast ske med ett godkännande från Nacka kommun. Skulle Nacka kommun 

välja att enligt Exploateringsavtalet § 7.2 - Förtydligande angående finansiering av 

strandpromenaden och dess livslängd inte bekosta mellanskillnaden för de fördyrande 

åtgärderna vad gäller stålkvalité och livslängd för strandpromenaden som redovisas i bilaga 1 

till omfattnings- och utförandebeskrivningen ska den stålkvalité och livslängd på 

strandpromenaden som redovisas i bilaga 2 till omfattnings- och utförandebeskrivningen 

gälla.  
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Allmänna anläggningar ska uppföras enligt Nacka kommuns tekniska handbok Bilaga S och 

föreliggande bilaga (5). Om föreliggande bilaga anger andra krav än bilaga S ska föreliggande 

bilaga gälla. 

 

Stödmurar ska platsgjutas. 

 

Stödmurar ska ha minst 120 års livslängd. 

 

Kommunens anläggningar ska inte interagera med fastigheter. Nacka kommun ska kunna 

demontera/riva/schakta delar eller hela allmänna anläggningar utan att fastigheterna påverkas.  

 

Fastigheter ska kunna demontera/riva/schakta delar eller hela fastigheterna utan allmänna 

anläggningar påverkas. 

 

Övergripande riskanalys med vidtagna åtgärder skall redovisas för samtliga allmänna 

anläggningar på systemhandlingsnivå. Riskanalysen skall succesivt förfinas i takt med att 

projekteringens detaljeringsgrad förfinas samt kopplas till RKFM, kontrollplaner o d. 

 

Allmänna anläggningarna ska dimensioneras, utformas och utföras så att framtida drift- och 

underhållsarbeten och därtill hörande kostnader minimeras.   

 

Allmänna anläggningarna ska dimensioneras, utformas och utföras så att framtida drift och 

underhåll som kan störa framkomlighet samt boende/arbetande (buller, damm, lukt, 

vibrationer o d) och som kan medföra evakuering ska minimeras.   

 

Allmänna anläggningarna ska dimensioneras, utformas och utföras så att planerade framtida 

drift- och underhållsåtgärder kan utföras med god arbetsmiljö.  

 

LCC-analys ska redovisas för samtliga allmänna anläggningar på systemhandlingsnivå. 

 

LCA-analys ska redovisas för samtliga allmänna anläggningar på systemhandlingsnivå. 

 

DoU-plan ska redovisas för samtliga allmänna anläggningar på systemhandlingsnivå. 

DoU-plan skall succesivt förfinas i takt med att projekteringens detaljeringsgrad förfinas och 

redovisas i RKFM samt i bygghandling och slutligen i relationshandling. 
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HANDLINGSFÖRTECKNING 
UPPDRAG 
Förstudie Morningside Marina 

UPPDRAGSLEDARE 
Mikael Magnusson 

DATUM 
2017-03-24 

UPPDRAGSNUMMER 

2142858000 

KUND 

Nacka kommun 
REVDATUM 

Rev A 2017-04-04 

STATUS 

Förstudie 
TEKNIKOMRÅDE 

Väg, VA, Konstruktion, Mätteknik, Geoteknik, 

Produktionsplanering 

HANDLINGENS NR. REV HANDLINGENS BENÄMNING SKALA DATUM REVDATUM STATUS 

  VÄG     

  PM VÄG  2017-03-24   

9 00 T 0201  HÖJD- OCH 

MÅTTSÄTTNINGSPLAN 

0/000-0/150 

1:400 2017-03-24   

9 00 T 0202 A HÖJD- OCH 

MÅTTSÄTTNINGSPLAN 

0/150-0/400 

1:400 2017-03-24 2017-04-04  

9 00 T 0203 A HÖJD- OCH 

MÅTTSÄTTNINGSPLAN 

0/400-0/660 

1:400 2017-03-24 2017-04-04  

9 00 T 0204  HÖJD- OCH 

MÅTTSÄTTNINGSPLAN 

0/660-0/722 

1:400 2017-03-24   

9 00 T 0401  TYPSEKTIONER 

LÄNGDMÄTNING 0/120 OCH 

0/250 

1:50 2017-03-24   

9 00 T 0402  TYPSEKTIONER 

LÄNGDMÄTNING 0/310, 

0/400, OCH 0/560 

1:50 2017-03-24   

  Modeller 

 

    

  T9000201.dwg  2017-03-24 2017-04-04  

  T9000202.dwg  2017-03-24   

  T9000203.dwg  2017-03-24   

  T9000204.dwg  2017-03-24 2017-04-04  

  T9000205.dwg  2017-03-24 2017-04-04  

  T9000401.dwg  2017-03-24   

       

  VA     
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  PM1 VA Morningside Marina-

Förstudie teknisk försörjning 

Vatten och Avlopp 

 2017-03-24 

 

  

  PM2 VA Morningside Marina-

Förstudie av planerad 

avloppsanläggning 

 2017-03-24   

  Kalkyl_VA_Morningside - 

Kommun Rev 2017-03-24 

 2017-03-24   

R-51-001-01  FÖRSTUDIE 

PLANERADE VA 

LEDNINGAR 

PLAN 

1:400 2017-03-24   

R-51-001-02  FÖRSTUDIE 

PLANERADE VA 

LEDNINGAR 

PLAN 

1:400 2017-03-24   

R-51-001-03  FÖRSTUDIE 

PLANERADE VA 

LEDNINGAR 

PLAN 

1:400 2017-03-24   

R-51-001-04  FÖRSTUDIE 

PLANERADE VA 

LEDNINGAR 

PLAN 

1:400 2017-03-24   

R-51-002-01  FÖRSTUDIE 

PLANERADE VA 

LEDNINGAR 

PROFIL 

1:100 2017-03-24   

R-51-003-01  FÖRSTUDIE 

PLANERADE VA 

LEDNINGAR 

SEKTION 

1:20 2017-03-24   

  Modeller 

R-51-P-101.dwg 

 2017-03-24   

       

  Konstruktion     

  PM KONSTRUKTION  2017-03-24   

K-20-0-101  BRYGGOR OCH KAJPLAN 

MÅTT 

ÖVERSIKTSPLAN 

1:100 

1:400 

2017-03-24   
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K-20-0-102  BRYGGOR OCH KAJPLAN 

MÅTT OCH TEXT 

ÖVERSIKTSPLAN 

1:50 

1:400 

2017-03-24   

K-20-2-103  BRYGGOR 

MÅTT 

SEKTIONER  

1:50 2017-03-24   

K-20-2-103  BRYGGOR 

MÅTT 

SEKTIONER  

1:50 

1:20 

2017-03-24   

  Modeller 

K-20-E-101.dwg 

K-20-P-101.dwg 

K-20-P-102.dwg 

K-20-S-102.dwg 

 2017-03-24   

       

  Geoteknik     

  PM GEOTEKNIK 

Förstudie Morningside marina 

med bilagor: 

-Sonderingsprotokoll 

-Jordartsanalyser 

 2017-03-24   

G10-1-001  Geoteknisk undersökning 

Bryggor 

Strandpromenaden 

Plan och Profil 

1:100 

1:200 

2017-03-24   

G10-1-002  Geoteknisk undersökning 

Bryggor 

Saltsjöbadsvägen 

Plan och Profil 

1:100 

1:200 

2017-03-24   

       

  Produktionsplanering     

  PM PRODUKTION - 

KOSTNADSUPPSKATTNING 

 2017-03-24   

  PM PRODUKTION - 

UTBYGGNAD 

 2017-03-24   
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PM STRANDPROMENAD TEKNISK BESKRIVNING 
UPPDRAG 

Förstudie Morningside Marina 
UPPDRAGSLEDARE 

Bengt Hellsten 
DATUM 

2015-12-10 

UPPDRAGSNUMMER 

2142858000 

UPPRÄTTAD AV 

Jonas Myrström 
 

 

1 Bakgrund och syfte 

Sweco har av Nacka Kommun fått i uppdrag att fastställa teknisk utformning av en 
strandpromenad längs södra stranden av Duvnäsviken samt två anslutningar mellan bryggans 
ändar och Saltsjöbadsvägen. 

Strandpromenaden som ska ägas och underhållas av kommunen är belägen längs stranden 
intill en fastighet där bostadsbyggande planeras. Bostäderna består av fem byggnader med 
totalt mellan 30-35 bostadsrätter och en gemensam markplan som ska ägas av 
bostadsrättföreningen. I vattnet utanför bryggan finns en småbåtshamn med flytbryggor. 
Småbåtshamnen ska vara tillgänglig via strandpromenaden. 

Utformningen av strandpromenaden styrs av Standard för Strandpromenad, Nacka kommun 
(2011) samt genom diskussion mellan Nacka kommun, exploatören och Sweco. 

2 Tekniska krav 

2.1 Allmänt 

Koordinatsystem SWEREF 99 18 00 

Höjdsystem RH 2000 

Bryggan utförs så att kommunens snöröjningsfordon kan köra på den. Tvära riktningsändringar i 
geometrin bör undvikas med tanke på framkomlighet för fordonet. 

Ofrivillig uppkörning på bryggans anslutningar mot väg ska förhindras. 

Bryggan ska vara utan trappor och branta nivåskillnader. 

Bryggan utrustas med belysning ”Tall Pollare” enligt Nackastandard. 

Vid lämpliga platser utförs sittplatser. Största avstånd mellan sittplatser 50 m. I anslutning till 
sittplatserna placeras papperskorgar. 

2.2 Mått 

Fri bredd min 3 meter. 

Lägsta nivå överkant brygga +1,5 m. 

Max lutning i längsriktning 1:12.  

Ramper utförs med vilplan där höjdskillnaden är mer än 0,5 m. 
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2.3 Material 

Bryggan utgörs av en pålgrundlagd stålkonstruktion med en överbyggnad av trä. 

Anslutningarna utförs som asfaltsbelagd parkväg. 

2.3.1 Trä 

Hållfasthetsklasser. 

Limträ L40 för balkar. 

Konstruktionsvirke C18 för trädäck. 

Konstruktionsvirke C14 för stolpar och avkörningsskydd. 

 

Allt trä utförs tryckimpregnerat.  

Virke träskyddsklass A. 

Kapändar skyddas med grundolja. 

 

Kontinuerlig remsa av papp/duk över limträbalkar. Omlottskarvas min 100 mm. Sidor viks ned. 

2.3.2 Stål 

Stålkvalitet: Min S275 JR. 

Allt stål varmförzinkas, i enlighet med ISO 12944, efter bearbetning. 

 

Fästdon: Varmförzinkade 

Skruvar, muttrar och brickor: 8.8 fzv 

 

2.3.3 Betong 

Exponeringsklass: XS3/XF4 

Hållfasthetsklass C35/45 

Täckande betongskikt 55 mm 

Vct ≤ 0,40 

Armeringsstål: K500C-T 
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2.4 Installation och utrustning 

Belysning utförs med armatur ”Tall Pollare” enligt Nackastandard. 

Sittmöjlighet på brygga ska utföras av soffa typ ”April” med armstöd enligt Nackastandard. 

 

2.5 Tekniska krav 

Konstruktionens livslängd  

Livslängd bärverk (Stålpålar, stålbalkar och limträ) 50 år 

Livslängd trädäck (Trall)   20 år 

 

Säkerhetsklass 2 (SK2) 

Geoteknisk klass (GK2) 

Korrosivitetsklass (C4). Avser bärverk, installationer och utrustning. 

 

Bryggan ska utformas så att inga laster kan överföras mellan intilliggande fastighet och brygga. 

 

3 Laster 

3.1 Variabla laster 

Utbredd last* enligt SS-EN 1992-2, 5.3.2.1  5 kPa 

Fordonslast*    7 ton 

*) Utbredd last och fordonslast kombineras ej. 

Bromskraft     35 kN horisontellt 

Axeltryck    40 kN 

Hjultryck    20 kN 

Islast (mot iskydd påle)   100 kN/m horisontellt 

    40 kN/m vertikalt 

Islast kan angripa på nivå mellan HW och LW.  

Bryggan dimensioneras ej för utryckningsfordon. Lättare fordon för renhållning, t.ex. för tömning 
av papperskorgar och snöröjning tillåts, om laster enligt ovan inte överskrids. 

Marinans flytbryggor får ej förankras i bryggan eller på annat sätt belasta denna. 
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4 Utförande 

4.1 Pålgrundläggning 

Bryggan grundläggs på inborrade, spetsburna stålpålar med varierande längder 5-7 meter. 
Pålarna utförs i två rader, en främre rad längs bryggans sjösida samt en bakre rad längs dess 
landsida. Pålar i raden längs sjösidan lutas, varannan påle mot och var annan påle från sjön. 
Detta för att uppnå bättre stabilitet och motstånd mot islaster. Pålarna i den bakre pålraden kan 
utföras vertikala. Om de ska utföras lutande får de inte lutas på ett sådant sätt att pålarna 
inkräktar på angränsande fastighet. Pålarna i den främre raden kompletteras med isskydd för att 
skydda mot nötning och avrostning. Pålarna borras ned i friskt berg till ett sådant djup att 
erforderlig momentkapacitet uppnås. 

Pålar detaljprojekteras och installeras i enlighet med Pålkommisionens rapport 104. Rostmån 
enligt Pålkommisionens rapport 98. 

 

4.2 Stålöverbyggnad 

Stålbalkarna kan utföras som ett fackverk för att kunna överföra horisontella krafter mellan 
pålarna. 

4.3 Trädäck 

Däcksplankor 75 x 200 läggs tvärs gångriktning. Planken läggs med ca 8 mm spalt. Vid 
montage av planken beaktas träets fukthalt med hänsyn till att spalt bibehålls efter fuktmättnad 
från nederbörd och att spalten inte blir för stor efter torrperioder. Eftersom trädäcket ska kunna 
snöröjas med traktorplog ska inte spalten vara så stor att plogen hakar i plankornas kant.  

Trädäcket monteras på längsgående reglar av limträ 90x270 s400. Dessa infästes i sin tur med 
vinkelbeslag mot underliggande stålbalkar med skruvförband. 

Bryggan utförs med avkörningsskydd dimensionerat för 1 kN/m med angreppshöjd 400 mm 
ovan trädäcket. Avkörningsskyddets höjd ska vara 400 mm från ök trädäck. Bryggan avslutas 
vid ändarna med handledare höjd 1100 mm. 
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4.4 Anslutningar 

Anslutningarna utförs asfalterade med underliggande förstärkningslager i erforderlig omfattning. 
Befintlig mark släntas mot anslutningsvägar i den mån det är möjligt. Alternativt avgränsas 
anslutningsvägar mot tomtmark med stödmurar. Anslutningarna avslutas mot bryggan med 
stödmur. Regnvatten från ovanliggande slänt avdikas och kulverteras i lågpunkterna.  

Belysningsstolpar monteras med betongfundament. 

4.4.1 Västra anslutningen 

Västra anslutningen utförs som en serie ramper med vilplan. Då de befintliga marknivåerna och 
lutningarna är relativt lika de planerade nivåerna antas denna anslutning kunna uppföras utan 
stödkonstruktioner mot grannfastigheterna. 

4.4.2 Östra anslutningen 

Den östra anslutningen utgörs närmast bryggan av en asfalterad vändplats med sittmöjligheter. 
Från denna löper en ramp åt söder följt av ett vilplan. Anslutningen avslutas med en trappa i 
sten upp mot Saltsjöbadsvägen.  

På östra sidan av vändplatsen förutsätts att stödkonstruktioner behövs, i linje parallellt med 
anslutningen. Detta då ytan idag utgörs av en kajkonstruktion som förutsätts rivas. Den 
anslutande strandlinjen från öst ligger ca fyra meter bakom befintlig kajkonstruktion och den 
planerade strandlinjen.  

För att kunna utföra trappan förutsätts en stödkonstruktion på västra sidan av trappan. Trappan 
utförs med handledare höjd 1100 mm. 

 




