Byggenheten

KOSTNADSUNDERLAG FOR INVESTERING

Blankett 4:301 Bilaga 1 Flik 3

Giltig frdn 2003-01-01

Datuml 14-03-06|

[Sigfridsborgsskolan

Befintlig

Area

4 639|m?BTA

0[m2BRA

4 630|m?2LOAe

+ + + +

Nuvarande hyra

8 480|tkr/ar

Produktionskostnaden &r:

uppskattat kr/m2-pris

Ny-/Till/Ombyggnad

649|m?2BTA

0|m2BRA

640|m?2LOAe

15 040

Ny area

5288

m?BTA

0

m2BRA

5270

m?2LOAe

0[m2LOAe ombyggnad

berakning

1

OBS! hyreskontrakt basera

PRODUKTIONSKOSTNAD Nyinvest |Re-invest [Rat-invest Summa
Utredning 0 0 0 = 0
Projektering 62 0 0 = 62
Byggverksamhet 9 543 0 0 = 9543
Byggherrekostnader 21 0 0 = 21
Ovrigt = 0
Summa tkr | [ 9626] 0] 0] = 9626
ARSKOSTNAD tkr/ar Nyinvest |Re-invest [Rat-invest Summa
Arskostn
Rénta | 3%| procent
tkr 0 0
Avskrivningstid 15]&r 8,38% 0 0 0 = 0
9 626 0 0
Avskrivningstid 10)ar 11,72% 1128 0 0 = 1128
0 0
Avskrivningstid 33]ar 4,82% 0 0 0 = 0
Drift och underhall | 0fkr/m2 0 = 0
Summa totalt tkr/ar 1128 0 0 = 1128
FINANSIERING tkr/ar INyinvest IRe-invest IRat-invest I
Hyresgéstens hyrestillagg per &r | 1 128| O| O| | 1128
Aterstér att finansiera per &r | 1833 I 1833 I 1833 | I 5500

NYCKELTAL

Investeringskostnad/m2BTA
Ny hyra tkr /ar
Verksamhetsbudget/ar
Antal elever

m2LOAe/ elev

1 820]tkr/m2

tkr/ér
Etkﬂér
——
m2/elev

Ny hyra per m2 BTA

Hyra i % av verksamhet

Ny hyra kr/ar per elev

1 817]tkr/m?

SR

Kalkyl Siggan



