Byggenheten

KOSTNADSUNDERLAG FOR INVESTERING

Blankett 4:301 Bilaga 1 Flik 3

Giltig frdn 2003-01-01

Datuml 14-05-27|

I I 0
Befintlig Ny-/Till/Ombyggnad Ny area
Area 0|m2BTA + 188|m2BTA = 188|m2BTA
0|m2BRA + 181|m2BRA = 181|m2BRA
11 554|m2LOAe + 176|m2LOAe = 11 730|m2LOAe OBS! hyreskontrakt basera
+ m2LOAe ombyggnad

Nuvarande hyra

16 486 |tkr/ar

Produktionskostnaden &r:

uppskattat kr/m2-pris

I

Antal elever

m2LOAe/ elev

1030,0] st
mz/elev

Ny hyra kr/ar per elev

PRODUKTIONSKOSTNAD Nyinvest |Re-invest [Rat-invest Summa
Utredning 0 0 0 = 0
Projektering 0 0 0 = 0
Byggverksamhet 0 0 0 = 0
Byggherrekostnader 3746 0 0 = 3746
Ovrigt = 0
Summa tkr | | 3746 0] 0| = 3 746
ARSKOSTNAD tkr/ar Nyinvest |Re-invest [Rat-invest Summa
Arskostn
Rénta | 3%| procent
tkr 3746 0 0
Avskrivningstid 3lar 35,35% 1324 0 0 = 1324
0 0 0
Avskrivningstid 5|ar 21,84% 0 0 0 = 0
0 0
Avskrivningstid 33]ar 4,82% 0 0 0 = 0
Drift och underhall | 450]kr/m2 79 = 79
Summa totalt tkr/ar 1404 0 0 = 1404
FINANSIERING tkr/ar INyinvest IRe-invest IRat-invest I
Hyresgastens hyrestillagg per ar | 1 404| O| O| | 1404
Aterstér att finansiera per &r | 0 I 0 I 0 | I 0
NYCKELTAL
Investeringskostnad/m2BTA 19 928|tkr/m2
Ny hyra tkr /ar tkr/ér Ny hyra per m2 BTA tkr/m2
Verksamhetsbudget/ar Etkﬂér Hyra i % av verksamhet

investeringskalkyl_Bjorknas_pabyggnad_paviljonger



