Verksamhetsbudget/ar
Antal elever

m2LOAe/ elev

tkr/ar

st

A |2/ elev

il

Hyra i % av verksamhet

Ny hyra kr/ar

Blankett 4:301 Bilaga 1 Flik 3
Byggenheten Giltig fr&n 2003-01-01
KOSTNADSUNDERLAG FOR INVESTERING
Datuml 14-07-30|
| [OxxxxxxxXX
Befintlig Ny-/Till/Ombyggnad Ny area
Area 186|m?BTA + 0|m?BTA = 186|m?BTA
186|m?BRA + 0|m?BRA = 186|m?BRA
186|m2LOAe + 0|m2LOAe = 186|m2LOAe OBS! hyreskontrakt basera
+ 0[m2LOAe ombyggnad
Nuvarande hyra 88| tkr/ar
Produktionskostnaden &r: uppskattat kr/m2-pris : berakning: kalkyI:
PRODUKTIONSKOSTNAD Nyinvest |Re-invest [Rat-invest Summa
Utredning 0 0 = 0
Projektering 0 0 = 0
Byggverksamhet 0 900 0 = 900
Byggherrekostnader 0 0 0 = 0
Ovrigt = 0
Summa tkr | [ ] 0]  900] 0] = 900
ARSKOSTNAD tkr/ar Nyinvest |Re-invest [Rat-invest Summa
Arskostn
Rénta | 3%| procent
tkr 0 0
Avskrivningstid 5|ar 21,84% 0 0 0 = 0
900 0
Avskrivningstid 6lar 18,46% 166 0 0 = 166
0 0
Avskrivningstid 30]ar 5,10% 0 0 0 = 0
Drift och underhall | 420]kr/m2 78 = 78
Summa totalt tkr/ar 244 0 0 = 244
FINANSIERING tkr/ar INyinvest IRe-invest IRat-invest I
Hyresgastens hyrestillagg per ar | 244| O| O| 244
Aterstér att finansiera per &r | 0 I 0 I 0 | I 0
NYCKELTAL
Investeringskostnad/m2BTA 4 839|kr/m2
Ny hyra tkr /ar tkr/ar Ny hyra per m2 BTA 1 786]kr/m2
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