

<b>Nacka kommun</b>	<b>Sista anbudsdag</b> 2014-05-02
<b>Upphandlingens namn</b> Skolkök, Skuru Skola, ombyggnad och tillbyggnad 2014/273	<b>Inlämnat</b> 2014-04-30
<b>Anbudslämnare</b> TL Bygg Aktiebolag	<b>Öppnat</b> 2014-05-05

## 1.0 ANBUDSSUMMA TOTALENTREPRENAD

Anbudssumman utgör en sammanställning av de olika delarna av entreprenaden. Ni ska ange totalpriset för de olika delarna i den aktuella upphandlingen.

Vid sammafattning grupp 1.0, summa ser ni anbudssumman för totalentreprenaden enligt AF.

### 1.1 Prisfråga

Totalentreprenad enligt AF.

Bygg

Antal	Pris/Anbud Bygg	Summa
1	4539000	4.539.000,00 kr

### 1.2 Prisfråga

Totalentreprenad enligt AF.

Ventilation (V)

Antal	Pris/Anbud V	Summa
1	1809000	1.809.000,00 kr

### 1.3 Prisfråga

Totalentreprenad enligt AF.

Rör (VS)

Antal	Pris/Anbud VS	Summa
1	1252000	1.252.000,00 kr

### 1.4 Prisfråga

Totalentreprenad enligt AF.

EI

Antal	Pris/Anbud EI	Summa
1	990000	990.000,00 kr

### 1.5 Prisfråga

Totalentreprenad enligt AF.

Kök

Antal	Pris/Anbud KÖK	Summa
1	2500000	2.500.000,00 kr

## 2.0 Grupp A, Å-prislista för material, varor och transporter

Ersättning för tilläggsarbeten enligt självkostnadsprincipen, AFD.611

OBS! Nedan angivna mängder är endast med i anbudsutvärderande syfte.

### 2.0.1 Mätning

För material, varor och transporter p 8a görs ett påslag i % beräknat på ett inköp om 1 000 000 kr.

Kontrollera priset inklusive påslag som syns i fältet jämförelsetal nedan.

Värde	Jämförelsetal
10 %	100 000,00

## 3.0 Grupp B, Å-prislista underleverantörer

Ersättning för tilläggsarbeten enligt självkostnadsprincipen, AFD.611

OBS! Nedan angivna mängder är endast med i anbudsutvärderande syfte.

### 3.0.1 Mätning

För underleverantörer p8b görs ett påslag av: Ange påslag i % beräknat på ett inköp om 1 000 000 kr.

Kontrollera priset inklusive påslag som syns i fältet jämförelsetal nedan.

Värde	Jämförelsetal
10 %	100 000,00

## 4.0 Grupp C, Å-prislista, för arbetare med timpris SEK per arbetad timme.

Ersättning för tilläggsarbeten enligt självkostnadsprincipen, AFD.611

OBS! Nedan angivna mängder är endast med i anbudsutvärderande syfte.

### 4.1 Prisfråga

Byggarbetare (TBM)

Antal	Pris/tim	Summa
1000	390	390.000,00 kr

### 4.2 Prisfråga

Anläggningsarbetare

Antal	Pris/tim	Summa
300	390	117.000,00 kr

#### 4.3 Prisfråga

Grävmaskin inkl förare

Antal	Pris/tim	Summa
300	700	210.000,00 kr

#### 4.4 Prisfråga

Kylmontör

Antal	Pris/tim	Summa
200	450	90.000,00 kr

#### 4.5 Prisfråga

Rörmontör

Antal	Pris/tim	Summa
700	450	315.000,00 kr

#### 4.6 Prisfråga

Ventilationsmontör

Antal	Pris/tim	Summa
500	420	210.000,00 kr

#### 4.7 Prisfråga

Målare

Antal	Pris/tim	Summa
200	390	78.000,00 kr

#### 4.8 Prisfråga

El- och teleinstallatör

Antal	Pris/tim	Summa
700	450	315.000,00 kr

#### 4.9 Prisfråga

Styrellektriker

Antal	Pris/tim	Summa
200	550	110.000,00 kr

### 5.0 Grupp D, Entreprenörarvode

Ersättning för tillägsarbeten enligt självkostnadsprincipen, AFD.611

OBS! Nedan angivna mängder är endast med i anbudsutvärderande syfte.

#### 5.0.1 Mätning

För Entreprenörarvode p8d görs ett påslag i % beräknat på ett inköp om 1 000 000 kr.

Kontrollera priset inklusive påslag som syns i fältet jämförelsetal nedan.

Värde	Jämförelsetal
10 %	100 000,00

## 6.0 Färdigställandetid

Ersättning för tilläggsarbeten enligt självkostnadsprincipen, AFD.611

OBS! Nedan angivna mängder är endast med i anbudsutvärderande syfte.

### 6.0.1 Mätning

I anbud utlovad färdigställandetid för slutbesiktning.

Antal hela veckor tidigare än 2015-01-01

Värde	Jämförelsetal
7 Veckor	-700 000,00

### 6.0.2 Mätning

I anbud utlovad färdigställandetid för slutbesiktning

Antal hela veckor senare än 2015-01-01

Värde	Jämförelsetal
1 Veckor	100 000,00

Totalt hela anbudet	Jämförelsetal
12.925.000,00 kr	12 625 000,00