

Underlag till kostnadsfördelning för projektering

Bilaga 3

Åtgärd	Uppskattad projekteringskostnad	Andel Nacka (%)	Kostnad Nacka (SEK)	Andel FUT (%)	Kostnad FUT (SEK)
<u>Stationsentre mot Stadsparken</u>					
Fördjupad grundläggning i syfte att möjliggöra garage i två plan under befintlig mark i Kommunens kommande bebyggelse	400 000	100 %	400 000	0 %	0
<u>Stationsentré mot Jarlabergsvägen</u>					
Anpassningar av bjälklag för omhändertagande av laster för en utrymningstrapp	100 000	0 %	0	100 %	100 000
<u>Stationsentré mot Vikdalsbron</u>					
Anpassningar av bjälklag för omhändertagande av laster för att vad som under utbyggnadens första etapp, etapp 1, utgör biljetthallens soprum ska kunna användas för en utrymningstrapp då etapp 3 färdigställs	100 000	100 %	100 000	0 %	0
<u>Gemensamt för alla entréerna</u>					
Utredning av ev. behov av tillkommande tillstånd för att genomföra alla anpassningar, inklusive säkerställande av att åtgärderna ryms inom järnvägsplan och miljödom.	100 000	100 %	100 000	0 %	0
SUMMA	700 000		600 000		100 000

% av Swecos faktura	Nacka 86 %		FUT 14 %
----------------------------	-----------------------------	--	---------------------------

Fast pris för byggherrekostnader

totalt (SEK)	Andel Nacka (%)	Nacka (SEK)	Andel FUT (%)	FUT (SEK)
70 000	86 %	60 000	14 %	10 000