

## Underlag till kostnadsfördelning för projektering

Bilaga 2

Åtgärd	Uppskattad projekteringskostnad	Andel Nacka (%)	Kostnad Nacka (SEK)	Andel FUT (%)	Kostnad FUT (SEK)
<u>Stationsentré mot Jarlabergsvägen</u>					
Anpassningar av bjälklag för omhändertagande av laster för en utrymningstrapp	117 000	0%	0	100%	117 000
<u>Stationsentré mot Vikdalsbron</u>					
Anpassningar av bjälklag för omhändertagande av laster för att vad som under utbyggnadens första etapp, etapp 1, utgör biljetthallens soprum ska kunna användas för en utrymningstrapp då etapp 3 färdigställs	117 000	100%	117 000	0%	0
<b>SUMMA</b>	<b>234 000</b>		<b>117 000</b>		<b>117 000</b>

<b>% av Swecos faktura</b>	<b>Nacka 50%</b>		<b>FUT 50%</b>
----------------------------	----------------------	--	--------------------

### Fast pris för byggherrekostnader

totalt (SEK)	Andel Nacka (%)	<b>Nacka (SEK)</b>	Andel FUT (%)	<b>FUT (SEK)</b>
23 000	50%	<b>11 500</b>	50%	<b>11 500</b>