

**Kalkylberäkningar****Risets del av Planområde Söder Grävlingssberg och Grävlingssberg****Grundkostnad**

Fördelat på bra standard (80%)

Avsnitt med bärighetsproblem (20%)

Ny Y1G-beläggning (ej Karbovägen)

**Summa = 750 750 kr****Trafiksäkerhetsåtgärder**

Breddning till 4,5 meter väg

Tillkommande kvm 625

"Chikaner" Risvägen &amp; Risets Alväg inkl skyltning

Antal nya 2

Sprängning

Kubikmeter 51

Anläggande av trottoar (tillkommande yta, kantsten, beläggning)

Antal löpmeter 200

**Summa = 715 750 kr****Trummor**

Vägtrummor, samtliga läggs om

Antal 20

Extra kraftig vägtrumma Risets Alväg / Vikingshillsvägen

Antal 1

**Summa = 95 000 kr**

# RISETS VÄGFÖRENING

22-sep-2005

## Belysning

Kompletterande belysning till den idag befintliga.

Elanslutning görs till befintligt nät.

Tillkommande 2

Utbyte av gamla armaturer

Antal 5

**Summa = 38 000 kr**

## Övrigt

Sprängning i dike

Grusning & skyltning Karbovägen

Rensning av utloppsdike från Karbosjön

Trappa Roljansstigen

Promenadvägar kring Dalen (står fast.äg för)

Slyröjning & trädfällning

Dubbelbänk med bord vid Karbosjön

Återuppförande av klappbrygga vid Karbosjön

Flyttning av staketstolpar

Sandlådor

Oförutsedda åtgärder

**Summa = 204 000 kr**

**Projektering 1335 meter**

**4555 kvm**

Projektering

Upphandling

Projektledning & kontroll

Provtagning & Uppföljning

**Summa = 145 000 kr**

**Risets del av Planområde Söder Grävlingsberg och Grävlingsberg  
Sammanställning**

<b>Grundkostnad</b>	<b>750 750 kr</b>
<b>Trafiksäkerhetsåtgärder</b>	<b>715 750 kr</b>
<b>Trummor</b>	<b>95 000 kr</b>
<b>Belysning</b>	<b>38 000 kr</b>
<b>Övrigt</b>	<b>204 000 kr</b>
<b>Projektering</b>	<b>145 000 kr</b>
<b>Summa</b>	<b>1 948 500 kr</b>
<b>Moms 25%</b>	<b>487 125 kr</b>
<b>Summa</b>	<b>2 435 625 kr</b>

**OBS!** Denna kalkyl baserar sig på prisläget i maj 2005.  
Någon garanti för hur det slutgiltiga utfallet blir kan inte lämnas.

Lennart Bergeros,  
Vice Ordförande i Risets Vägförening  
Tel: 580 943 62, Mail: lennart.bergeros@elfa.se