

2019-10-07

TJÄNSTESKRIVELSE  
Dnr NTN 2019/94

Natur- och trafiknämnden

## Tilldelningsbeslut i upphandling av sandupptagning 2019

### Förslag till beslut

Natur- och trafiknämnden beslutar att tilldela avtal i upphandlingen av sandupptagning 2019 till **Leverantören** med organisationsnummer **nummer**.

Natur- och trafiknämnden delegerar till enhetschefen på enheten för drift offentlig utemiljö att efter att avtalsspärren löpt ut ingå avtalet i enlighet med de villkor som följer av avtalet och upphandlingsdokumentet.

Beslutet justeras omedelbart.

### Sammanfattning av ärendet

I kommunens annonserade upphandling av sandupptagning 2019 har **antal** anbud inkommit. Krav har ställts på att sandupptagningen ska vara helt avslutad fem veckor efter att den påbörjats. Förvaltaren på enheten för drift offentlig utemiljö beslutar när sandupptagningen ska påbörjas.

Den vinnande anbudsgivaren har lämnat det lägsta priset och uppfyller alla ställda krav. **Prisbilden...**

Avtalsspärren gäller i tio (10) dagar från det att tilldelningsbeslutet fattats.

### Ärendet

#### Bakgrund

Nacka kommun har genomfört upphandling av sandupptagning, enligt beslut av natur- och trafiknämnden den 27 augusti 2019, §102. I upphandlingen har **X** anbud inkommit. Nacka kommun har antagit det anbud som har lägst pris.

I upphandlingen ställdes krav på att sandupptagningen på gång- och cykelvägar ska vara avslutad tre veckor efter att den påbörjats och att sandupptagningen på övriga vägar ska vara avslutad efter fem veckor. Kvarlämnad sand som samlas utanför vägområdet kommer att ingå i uppdraget för att motverka problemen som uppstår bl.a. med avrinningen av vatten från vägen.

Krav har även ställts på miljöklassade drivmedel, fordon och maskiner samt ID06 (ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare).



Förvaltare på enheten för drift offentlig utemiljö beslutar när sandupptagningen ska påbörjas och avropar tjänsten. Entreprenören har en veckas inställetid innan arbetena ska påbörjas.

### **Resultatet av vald inköpsstrategi**

Idag är det en entreprenör som har hela uppdraget. Det är inte motiverat att dela upp det på fler entreprenörer eftersom det skulle skapa mer administration och högre kostnader för kommunen.

Det finns flera mindre företag som tillhandahåller den här tjänsten, men endast ett fåtal som kan tänkas lämna anbud. De mindre företagen är ofta ointresserade av att lämna anbud i offentliga upphandlingar eftersom de hellre tar uppdrag som underentreprenörer till större entreprenörer som är vana att lämna anbud i offentliga upphandlingar.

**Resultatet av vald inköpsstrategi presenteras på nämndmötet.**

### **Utvärderingen**

Anbudsgivarna har lämnat in referensuppdrag och uppgifter om kompetens och erfarenhet som har utvärderats. Den vinnande anbudsgivaren har lämnat det lägsta priset och uppfyller alla ställda krav.

**Resultatet av utvärderingen och prisbilden presenteras på nämndmötet.**

### **Avtalsspärr**

Avtalsspärr om 10 dagar gäller. Avtal kommer tidigast att tecknas den 5 november 2019.

## **Handlingar i ärendet**

1. Utvärderingsprotokoll

Kristina Petterqvist  
Enhetschef  
Enheten för drift offentlig utemiljö  
utemiljö

Kim Mitts  
Gatuingenjör  
Enheten för drift offentlig

Camilla Blomdahl  
Inköpare  
Inköpsenheten