

Tilldelningsbeslut avseende entreprenad för allmänna anläggningar inom stadsbyggnadsprojekt 9104 Norra Skuru

Beslut

Exploateringschefen beslutar att anta anbudet från anbudsvinnaren JM Entreprenad AB avseende entreprenad för allmänna anläggningar inom stadsbyggnadsprojekt 9104 Norra Skuru.

Detta beslut fattas med stöd av 6 kap 36§ kommunallagen och punkten 26 i Kommunstyrelsens delegationsordning.

Bakgrund

Entreprenadens utförande omfattar:

Ombyggnad av befintliga vägar, belysning, timglasbusshållplatser, förläggning av vattenledningar, grunt förlagt LTA, anläggande av ozonanläggning, ny belysning, schakt för dagvatten-, drän-, el- och teleledningar, ny konsolbrygga och småbåtsbrygga, ny platsbyggd granittrapp samt ny lekplats.

De delar av entreprenaden som utförs som totalentreprenad är upprustning och nyanläggning av stigar och trapplopp i naturmark samt rivning och uppförande av ny platsbyggd betongtrappa.

Entreprenadarbetena utförs i två huvuddelar och i tre etapper för arbeten i väg och va.

Ettapp 1:

Arbeten utförs på Skurusundsvägen i söder fram till Rudsjövägen samt arbeten på Rudsjövägen.

Ettapp 2:

Den andra etappen avser arbeten på Kungsborgsbacken, Ledunstigen (ej trapp) och Bergkantstigen.

Ettapp 3:

Avser arbeten på resterande del av Skurusundsvägen, Högvallavägen, Skurusundsvägen ner mot Kungsviken, Kungsviksvägen och Utskogsvägen.

Ärendet

Nacka kommun har beslutat att upphandla entreprenadarbeten vid Norra Skuru med öppet förfarande enligt 4 kap LOU. Upphandlingen har annonserats i OPIC (EU), E-avrop och på kommunens hemsida.

Upphandlingen avser avtal med en leverantör.

Utvärdering

Fyra (4) anbud har inkommit. Prövningen av anbudet har skett i enlighet med förfrågningsunderlaget.

De inkomna anbuden har granskats och utvärderats av representanter från inköpsenheten och exploateringsenheten. Alla anbud uppfyller samtliga ställda skakrav efter kontroll.

Alla fyra anbudsgivare har klarat kvalificeringskraven och gått vidare till utvärdering.

Alla referensprojekt hos samtliga anbudsgivare fick högsta poängen, utmärkt.

Anbudsgivare JM entreprenad AB är vinnare efter utvärderingen, se bilaga utvärderingsprotokoll.

Ekonomiska konsekvenser

Ersättningen för entreprenadarbetena och den omfattning som beskrivs i underlaget är 54 892 000 kr vilket ligger inom beslutat budget för stadsbyggnadsprojekt 9104 Norra Skuru.

Konsekvenser för barn

Upphandlingen förbättrar väg och gångbanor och gör dessa säkrare för barn. Även belysningen kommer att förbättras. Det kommer att byggas en lekplats. I området finns dessutom planer på att bygga en ny förskola vilket är positivt för barnen.

Resultat

Utifrån de genomförda utvärderingarna antar exploateringschefen anbudsgivare JM entreprenad AB.

.....
Ulf Crichton

Exploateringschef
Exploateringsenheten