

Norra Lillängen multialternativet kostnadssvar från JM:

Redovisning av överslagsmässig kostnad för olika sträckningar av gångväg.

Överslagsmässig kostnad för tillkommande s.k. tillvals-GC-vägar utöver avtalet är ca 4000 kr /m inklusive projektering och belysning.

Förgäveskostnad är 387000 kr ex. moms inkl. men inkl. borttransport av stubbar o. dyl. samt återställning med bef. material.

M.a.o. ingen återplantering el.dyl.

Trottoar längs Stationsvägen ingår i exploateringsavtalet. Ca 130 m gc- väg ingår i exploateringsavtalet.

	L ca m	L ca m	L ca m	avgår m	kr/m	förgäveskostn.	summa
alternativ A (sträcka 1:15 , 1:17)	150	70		-130	4000	0	360 000 kr
sträcka 1:17+1:21+1:11	30	95	45	-130	4000	387 000 kr	547 000 kr
sträcka 1:21+1:21+1:14	60	95	60	-130	4000	387 000 kr	727 000 kr
sträcka 1:17+1:21+1:14	30	95	60	-130	4000	387 000 kr	607 000 kr

1. Se ovan för kostnad.
2. Bifogar Multialternativ från JM enligt uppdrag.
3. Bifogar Svar från Lillängens egna hemsförening som förordar endast trottoar.
4. Bifogar Yttrande från Handikapprådet som förordar alternativ A.
5. Boende på Stationsvägen 5 har hört av sig; Göte Karlsson, som meddelar att han och granne Mats Melke förordar alternativ A och anser det olämplig med trottoar p.g.a. trafik.